Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 00009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 77/2026
ID CIDADES: 2026.501C2600002.01.0010

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO
SANTO CISABES torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara
a licitagdo, na modalidade Pregao Eletronico, do tipo MENOR PRECO GLOBAL
DO LOTE, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para REGISTRO
DE PREGCOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGCAO CONTINUA, PARCELADA E SOB
DEMANDA DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MAIOR
COMPLEXIDADE EM AMOSTRAS DE AGUA BRUTA E TRATADA, destinados a

complementar a capacidade operacional do laboratério do CISABES, conforme

Processo Administrativo n°® 77/2026 devidamente aprovado pela Diretoria Executiva
do CISABES. O Pregéao sera realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados
pela Resolugéo n.° 329 de 29 de maio de 2026 e sera regido pela Lei Federal n.°
14.133/21, Lei Complementar n.° 123/06 e demais normas pertinentes e pelas

condicoes estabelecidas pelo presente Edital.

Fica expressamente esclarecido que neste certame, nos itens/lotes com
valores até R$ 80 mil, nao havera a aplicagao do privilégio de que trata o art.
48, caput, | da LC 123 (participagcao exclusiva de MEs e EPPs), e nem do
privilégio previsto no art. 48, caput, lll da mesma lei complementar (cota de até
25% para a aquisi¢cao de bens de natureza divisivel) diante do fato de que nao
foram cumpridos os requisitos previstos nos incisos Il e lll do art. 49 da mesma
lei complementar federal, cuja apuragao foi regulamente verificada na fase
interna do certame por meio da aplicagao da Resolugao n° 238, de 2023, deste

Consorcio.
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Fica esclarecido que a presente licitagao nao possui natureza compartilhada,
sendo destinada exclusivamente ao CISABES, que atuara como unico 6rgao
gerenciador e contratante. O Consércio sera responsavel pela condug¢ao do
procedimento licitatério, formalizagao e gestao da Ata de Registro de Pregos,
emissao das solicitagoes, formalizagcao das contratagées, acompanhamento e
fiscalizagao da execucgao, realizagao dos pagamentos e eventual aplicagao de
penalidades. Os SAAEs consorciados nao serdao participantes da Ata, nao
formalizarao contratagcées diretamente com a empresa registrada e nao
exercerao atribuigdes relacionadas a gestao, fiscalizagao ou pagamento dos
servigos. Nao sera permitida a adesao a Ata de Registro de Pregos por outros

érgaos ou entidades.

DA REGENCIA LEGAL

Lei n® 14.133/2021;
Lei Complementar n° 123/06;
Resolugao do CISABES n° 238/2023;

Demais disposi¢des contidas neste Edital.

DAS INFORMAGCOES GERAIS

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado pregoeiro,
mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente
para a pagina eletronica <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>. O servidor
tera, dentre outras, as seguintes atribui¢des:

1) coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

2) receber, examinar e decidir as impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ao
edital e aos anexos;

3) iniciar e conduzir a sessao publica da licitagao;

4) receber e examinar as credenciais e proceder ao credenciamento dos

interessados;
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5) receber e examinar a declaragédo dos licitantes dando ciéncia da regularidade
quanto as condigdes de habilitagéo;

6) verificar a conformidade da proposta em relagao aos requisitos estabelecidos no
edital;

7) coordenar a sessédo publica e o envio de lances e propostas;

8) verificar e julgar as condi¢des de habilitagéo;

9) conduzir a etapa competitiva dos lances e propostas;

10) sanear erros ou falhas que n&o alterem a substéncia das propostas, dos
documentos de habilitagédo e sua validade juridica e, se necessario, afastar licitantes
em razao de vicios insanaveis;

11) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se nao reconsiderar a decisao,
encaminha-los a autoridade competente;

12) proceder a classificagdo dos proponentes depois de encerrados os lances;

13) indicar a proposta ou o lance de menor preco e a sua aceitabilidade;

14) indicar o vencedor do certame;

15) negociar diretamente com o proponente para que seja obtido pregco melhor;

16) elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessao da licitagéo;

17) encaminhar o processo licitatorio, devidamente instruido, apds a sua conclusao,
as autoridades competentes para a homologacéo e contratagéo;

18) propor a autoridade competente a revogag¢ao ou a anulagéo da licitagao;

19) propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para
apuracao de responsabilidade; e

20) inserir os dados referentes ao procedimento licitatério e/ou a contratagao direta
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no sitio oficial da
Administracdo na internet, e providenciar as publicagdes previstas em lei, quando

nao houver setor responsavel por estas atribuicdes.

Da retirada do edital — As empresas interessadas em participar do certame deverao

retirar o edital no site < https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou no

endereco eletrdnico do Consércio: www.cisabes.com.br (licitagbes).

O Pregéo eletrénico sera realizado em sesséo publica, por meio da INTERNET,
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mediante as condi¢des de seguranga — criptografia e autenticagdo — em todas as
suas fases.

INiICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 07h do dia 07 de outubro de 2026.
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08:00h do dia 26
de outubro de 2026.

DATA E HORARIO DE INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA: as 09:00h do dia 26 de
outubro de 2026.

LOCAL DE REALIZAGAO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada

para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico, via internet,

por meio do Portal de Compras Publicas
<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

MODO DE DISPUTA: ABERTO - FECHADO

1.1. Constitui objeto do presente Pregdo a FORMALIZAGAO DE ATA DE REGISTRO
DE PREGOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO CONTINUA, PARCELADA E SOB DEMANDA
DE SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM
AMOSTRAS DE AGUA BRUTA E TRATADA, destinados a complementar a capacidade

operacional do laboratério do CISABES, conforme condigdes, quantidades, parametros e

exigéncias estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e em seus anexos.

1.2 O objeto sera constituido por lote tnico, composto por 4 (quatro) itens, com critério
de julgamento pelo menor prego global do lote e apresentacdo obrigatoria dos pregos
unitarios de cada item, conforme tabela constante do Termo de Referéncia. A licitante devera

apresentar proposta para todos os itens integrantes do lote.

1.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, nos termos do art. 56, inciso |l
da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas as condigbes e exigéncias estabelecidas neste

Edital e em seus anexos.
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14. Os servigos serao executados de forma parcelada e sob demanda, conforme as
solicitagdes e o cronograma de coletas definidos pelo CISABES. A coleta das amostras sera
realizada pela equipe técnica do Consoércio, cabendo a contratada fornecer previamente os
kits, as frascarias, 0s recipientes, os preservantes, as etiquetas, os lacres, as caixas térmicas

e 0s demais materiais necessarios a adequada execugao dos servigos.

1.5. A logistica de entrega ou retirada das amostras observara as condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia. Quando a contratada possuir sede, laboratoério,
unidade operacional ou ponto de recebimento localizado no Estado do Espirito Santo, o
CISABES podera entregar as amostras no endereco indicado. Quando n&o houver ponto de
recebimento no Estado, ou quando o CISABES néo optar pela entrega direta, cabera a
contratada retirar as amostras no local indicado pelo Consodrcio e realizar o respectivo

transporte, sem custos adicionais para a Administragao.

1.6. A contratada sera responsavel pela integridade, conservagdo, controle de
temperatura, rastreabilidade e manutengéo da cadeia de custodia das amostras a partir de
seu recebimento ou retirada, devendo observar rigorosamente os prazos técnicos de

preservacao e de inicio dos ensaios aplicaveis a cada parametro.

1.7. Os resultados e os respectivos laudos técnicos deverado ser disponibilizados em
formato digital, por meio do sistema eletrdnico da contratada ou de outro canal formal
previamente autorizado pelo CISABES, devidamente assinados por profissional legalmente

habilitado e dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

1.8. A contratada devera corrigir, sem custos adicionais para o CISABES, os laudos
que apresentarem erros, omissdes, inconsisténcias ou outras desconformidades. Também
devera repetir as analises quando o resultado invalido, inconsistente ou inconclusivo decorrer

de falha laboratorial, erro na aplicacdo do método, perda da amostra, inadequacao do
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transporte, descumprimento dos prazos de preservacao, falha no controle de temperatura ou

ruptura da cadeia de custddia atribuivel a contratada.

1.9. A Ata de Registro de Precos sera destinada exclusivamente ao CISABES, sem
participacao de outros 6rgéos ou entidades e sem possibilidade de adesao.

2 - DA DOTACAO ORGAMENTARIA

2.1. Por se tratar de licitagdo destinada a formagao de Ata de Registro de Precos,
nao sera necessaria a indicagao ou reserva prévia de dotagdo orcamentaria para a

totalidade dos quantitativos registrados.

2.2. As despesas decorrentes das contratagdes formalizadas com fundamento na
Ata de Registro de Pregos correrdo por conta das dotagcdes orgamentarias proprias
do CISABES, que serao indicadas no momento da emissao do instrumento
contratual ou documento equivalente, conforme a disponibilidade orgamentaria e

financeira.
2.3. Para a presente contratagao, sera utilizada a seguinte dotagdo orgamentaria:

0101.1712200022.002 — Manutencao dos Servigcos Técnicos;
33903900000.18800000000 — Outros Servigcos de Terceiros — Pessoa Juridica.

2.4. As despesas poderdo alcangar os exercicios financeiros de 2026 e 2027,
devendo ser observadas as dotagdes correspondentes a cada exercicio e a

disponibilidade orcamentaria existente no momento de cada contratagao.
2.5. A existéncia de precos registrados nao obriga o CISABES a contratar ou utilizar

integralmente os quantitativos estimados, sendo as contratacdes realizadas de forma

parcelada e conforme a demanda efetivamente identificada.
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3 — DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento € o nivel basico do registro no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA PREGAO, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. 0] cadastro devera ser feito no PCP, no sitio
<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica
para realizacdo das transagdes inerentes a este Pregao.

3.4. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo, na forma
eletronica:

a) credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no certame;

b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema ou correio eletrénico,
os documentos de habilitagao e a proposta quando classificado em primeiro lugar, e
os documentos complementares;

c) responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema, do 6rgao ou da entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso;

f) utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar do certame na
forma eletrbnica; e

g) solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por

interesse proprio.
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3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5.1.A nado observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar

desclassificagdo no momento da habilitacao.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderao participar deste Pregéo as pessoas juridicas cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto da licitagao e que estejam regularmente credenciadas
no Portal de Compras Publicas, por meio do enderegco eletrbnico

www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.2. Sera assegurado as microempresas e empresas de pequeno porte o tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006 e nas demais normas

aplicaveis.
4.3. Nao poderao participar desta licitagao, direta ou indiretamente:

4.3.1. pessoa fisica ou juridica que se encontre, no momento da licitagao,

impossibilitada de participar em decorréncia de sangéo que Ihe tenha sido imposta;

4.3.2. licitante que atue em substituicdo a outra pessoa fisica ou juridica com a
finalidade de burlar os efeitos de sancido aplicada, inclusive sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo

fraudulenta da personalidade juridica;

4.3.3. pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do CISABES ou com agente
publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou gestdo do
contrato, ou que seja seu conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau;
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4.3.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas que participem do certame
em condi¢gdes que comprometam a competitividade, nos termos da Lei Federal n°
6.404/1976;

4.3.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo deste
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo
de trabalho infantil, submissao de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo

ou contratagcédo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

4.3.6. agente publico do CISABES ou terceiro que auxilie na condugao da licitagao,
na qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica ao

Consorcio;

4.3.7. pessoa juridica que tenha sido declarada inidbnea ou impedida de licitar ou
contratar, enquanto permanecerem os efeitos da respectiva sangéo, observada sua

abrangéncia legal; e

4.3.8. pessoa juridica que nado possua objeto social ou atividade econdmica

compativel com os servigos de analises laboratoriais previstos nesta contratagao.

4.4. Como condicao para participacdo no Pregao, a licitante devera assinalar “sim”
ou “nao”, em campo proéprio do sistema eletrénico, relativamente as declaragbes

exigidas pela plataforma e por este Edital, especialmente quanto:

4.4.1. ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar
n° 123/2006, quando pretender usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts.
42 a 49 da referida Lei;

4.4.2. ao conhecimento e a aceitagdo das regras do Edital e de seus anexos, bem
como ao atendimento dos requisitos de habilitacdo e a conformidade da proposta

com as exigéncias do instrumento convocatorio;

4.4.3. a inclusdo, nos valores propostos, de todos os custos necessarios a execugao
integral dos servigos, incluindo kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas,

lacres, caixas térmicas, transporte, logistica, realizagdo dos ensaios, emissao dos
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laudos, tributos, seguros e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais;

4.4.4. a inclusdo, na proposta econémica, da integralidade dos custos necessarios
ao cumprimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituicado Federal,
pela legislacao trabalhista, pelas normas infralegais, pelas convengdes coletivas de
trabalho e pelos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

apresentacao da proposta;

4.4.5. ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e a veracidade das informagdes
e declaragdes apresentadas, nos termos do art. 63, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021;

4.4.6. a inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitagdo, ficando obrigada a

comunicar qualquer ocorréncia posterior;

4.4.7. ao cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal,
declarando que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos;

4.4.8. a inexisténcia, em sua cadeia produtiva, de empregados submetidos a trabalho

degradante ou forgado;

4.4.9. ao cumprimento das exigéncias legais de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes, quando aplicaveis, nos
termos do art. 63, inciso IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021; e

4.4.10. a responsabilidade pela qualidade, confiabilidade e rastreabilidade dos
servigos, inclusive daqueles executados por laboratérios subcontratados, quando
previamente autorizada a subcontratagao parcial pelo CISABES.

4.5. A falsidade de qualquer declaragdo ou informagdo apresentada sujeitara a
licitante a desclassificagdo ou inabilitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes

administrativas, civis e penais cabiveis.
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4.6. A participagdo na licitagdo implica a aceitagdo integral e irretratavel das

condicdes estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos.

5 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE

HABILITACAO

5.1. O envio da proposta e, quando solicitado, dos documentos de habilitagao sera

realizado exclusivamente por meio do sistema eletronico, mediante utilizacdo da

chave de acesso e da senha pessoal da licitante.

5.2. As licitantes deverao encaminhar, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, a proposta contendo a descricao do objeto ofertado, os pregos unitarios
de cada item e o preco global do lote, até a data e o horario estabelecidos para a
abertura da sessao publica, quando sera automaticamente encerrada a etapa de
recebimento das propostas.

5.3. Os documentos de habilitagdo serdo exigidos somente da licitante
provisoriamente vencedora, apés o julgamento das propostas, nos termos do art. 63,
inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.3.1. A licitante convocada devera encaminhar os documentos de habilitagdo no
prazo maximo de 2 (duas) horas, contado da solicitagdo do Pregoeiro no sistema
eletrénico, sob pena de inabilitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes

cabiveis.

5.3.2. Mediante solicitacdo devidamente fundamentada e apresentada antes do
encerramento do prazo inicialmente concedido, o Pregoeiro podera autorizar uma
unica prorrogacgao pelo periodo maximo de 1 (uma) hora, desde que a medida seja

considerada necessaria e ndo comprometa a regularidade do certame.

5.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a

documentacgéao exigida para habilitagao, inclusive quando houver restricao relativa a
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regularidade fiscal ou trabalhista, assegurado o prazo para regularizagao previsto no
art. 43, § 1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

5.5. Cabera a licitante acompanhar todas as opera¢des realizadas no sistema
eletrénico durante a sesséo publica, ficando responsavel pelo énus decorrente da
perda de negocios em razao da inobservancia de mensagens, avisos, convocagdes
ou prazos registrados no sistema, bem como de eventual desconexao de sua

responsabilidade.

5.6. Até a abertura da sessao publica, as licitantes poderao retirar ou substituir a

proposta anteriormente inserida no sistema eletrénico.

5.7. Nesta etapa, ndo sera estabelecida ordem definitiva de classificagdo entre as
propostas apresentadas. A classificagdo ocorrera apds a etapa competitiva, a
negociagao e o julgamento da proposta, observados os critérios estabelecidos neste
Edital.

5.8. Os documentos que integram a proposta e a habilitagdo da licitante melhor
classificada serao disponibilizados para analise do Pregoeiro e da equipe de apoio e
para acesso publico no sistema eletrénico, apos o encerramento da etapa de lances

e o respectivo envio da documentacéo.

5.9. A licitante sera responsavel pela veracidade das informagdes prestadas e pela
autenticidade dos documentos apresentados, sujeitando-se as sangdes previstas
neste Edital e na legislagcao aplicavel em caso de falsidade, fraude ou apresentagéo

de documentacgao irregular.

6- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. A licitante devera encaminhar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletronico, dos seguintes campos:
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6.1.1. preco unitario de cada item integrante do lote, expresso em moeda corrente

nacional;

6.1.2. preco total de cada item, correspondente a multiplicagdo do respectivo preco

unitario pela quantidade estimada;

6.1.3. preco global do lote, correspondente a soma dos valores totais dos 4 (quatro)

itens que o compdem; e

6.1.4. descricdo detalhada dos servicos ofertados, em conformidade com as
especificacoes, os parametros, os quantitativos e as condi¢gbes estabelecidas no

Termo de Referéncia e em seus anexos.

6.2. A proposta devera abranger todos os itens integrantes do lote unico, ndo sendo
admitida proposta parcial ou limitada a apenas determinados itens, parametros ou

analises.

6.3. Todas as especificacdes, condi¢gdes e informagdes apresentadas na proposta

vincularao a licitante e, apds a contratacao, integrarao as obrigagbes da contratada.

6.4. Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos necessarios a

execucao integral do objeto, incluindo:

a) fornecimento de kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres e

caixas térmicas;

b) disponibilizagdo e manutencéo do sistema eletrénico;

c) logistica, retirada e transporte das amostras, quando atribuidos a contratada;
d) acondicionamento, conservagao e controle de temperatura;

e) realizacao dos ensaios laboratoriais;

f) emissdo, assinatura e disponibilizagédo dos laudos técnicos;

g) repeticdo das analises e correcdo dos laudos quando decorrentes de falha

atribuivel a contratada;

h) seguros, tributos e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais; e
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i) quaisquer outras despesas diretas ou indiretas necessarias ao cumprimento

integral das obrigagdes previstas neste Edital e em seus anexos.

6.5. Os precos apresentados na proposta inicial e durante a etapa de lances serao
de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe sendo assegurado o direito de
solicitar alteragéo posterior sob alegac¢ao de erro, omisséo ou qualquer outro motivo,

ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas.

6.6. A proposta devera apresentar valores com, no maximo, 2 (duas) casas decimais,
observadas as regras de arredondamento e a correspondéncia entre 0s precos
unitarios, os quantitativos e o valor global do lote.

6.7. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o preco total, prevalecera o prego
unitario, sendo o valor total corrigido pelo Pregoeiro, desde que a corre¢gao nao

resulte em majoragéo do valor global ofertado.

6.8. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias,

contado da data de sua apresentacao.

6.9. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagdo das condi¢oes

estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos.

7 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo ocorrera em sessado publica, por meio do
sistema eletrénico do Portal de Compras Publicas, na data e no horario indicados no
preambulo deste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que:
a) contenham vicios insanaveis;

b) ndo atendam as especificagdes técnicas previstas neste Edital, no Termo de

Referéncia ou em seus anexos;
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c) apresentem precos manifestamente inexequiveis ou permanegam acima do valor
estimado para a contratagao;

d) ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
e) apresentem desconformidade insanavel com outras exigéncias deste Edital; ou

f) ndo contemplem todos os itens que compdem o lote unico.

7.3. A desclassificagdo sera fundamentada e registrada no sistema eletrénico, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.4. A verificagao da conformidade podera ser realizada exclusivamente em relagao
a proposta mais bem classificada.

7.5. Quando houver indicios de inexequibilidade, o Pregoeiro podera realizar
diligéncia e solicitar a licitante a apresentacdo de esclarecimentos, planilhas,
documentos fiscais, contratos, propostas de fornecedores ou outros elementos
capazes de demonstrar a viabilidade econémica e operacional da proposta.

7.5.1. Para atendimento da diligéncia, sera concedido prazo de até 2 (duas) horas,
contado da solicitagao registrada no sistema eletrénico.

7.6. Em sede de diligéncia, podera ser admitida a apresentagao de documento novo
quando:

a) destinado a complementar informagdes sobre documento ja apresentado e
referente a fato existente na data de abertura do certame;

b) necessario para esclarecer condigao preexistente da licitante ou da proposta; ou

c) destinado a atualizagdo de documento cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas.

7.7. Nao sera admitida a apresentacédo de documento destinado a criar condi¢édo ou
fato que nao existia na data de abertura da licitagdo, nem a alteracéo substancial da
proposta originalmente apresentada.

7.8. Sera desclassificada a proposta ou o arquivo anexado que identifique a licitante
antes do momento permitido pelo sistema eletrénico, quando essa identificagao
comprometer o sigilo ou a igualdade da disputa.

7.9. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participardo da etapa de lances.
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7.10. O sistema disponibilizara campo proprio para a troca de mensagens entre o
Pregoeiro e as licitantes.

7.11. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdao encaminhar seus lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas
sobre o recebimento e o valor registrado.

7.12. Os lances deverao ser ofertados pelo valor global do lote Unico, observados
0s pregos unitarios de cada item e o critério de julgamento estabelecido neste Edital.
7.13. As licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observados o horario da
sessdo publica e as regras estabelecidas neste Edital e no sistema eletrénico.

7.14. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo lance por
ela ofertado e registrado no sistema eletrénico.

7.15. Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

7.15.1. A etapa aberta tera duragdo de 15 (quinze) minutos.

7.15.2. Encerrado o periodo previsto no item anterior, o sistema encaminhara aviso
de fechamento iminente dos lances, apds o qual transcorrera periodo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances da etapa aberta.

7.15.3. Encerrada a etapa aberta, o sistema permitira que a licitante autora da melhor
oferta e as licitantes com ofertas até 10% (dez por cento) superiores apresentem
lance final e fechado no prazo de 5 (cinco) minutos, o qual permanecera sigiloso até
0 encerramento desse periodo.

7.15.4. Nao havendo, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condigbes previstas no item
anterior, as licitantes autoras dos melhores lances subsequentes, até o maximo de
3 (trés), poderao apresentar lance final e fechado no prazo de 5 (cinco) minutos.
7.16. O intervalo minimo entre os lances, aplicavel tanto aos lances intermediarios
quanto ao lance que cobrir a melhor oferta, sera de R$ 1,00 (um real).

7.17. Durante a sessao publica, as licitantes serao informadas, em tempo real, sobre
o valor do menor lance registrado, sem identificagdo de sua autora.

7.18. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele

que for recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrénico.
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7.19. Caso a licitante ndo apresente lances, permanecera concorrendo com o valor
de sua proposta inicial.

7.20. No caso de desconexao do Pregoeiro durante a etapa competitiva, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel as licitantes para o recebimento dos lances.
7.21. Quando a desconexdo do sistema para o Pregoeiro persistir por periodo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e retomada somente apos
comunicacao expressa aos participantes.

7.21.1. A nova data e o horario da sessao serdo divulgados no Portal de Compras
Publicas e no Diario Oficial dos Municipios, sendo a reabertura realizada somente
apo6s decorridas, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao.

7.22. Do tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno
porte

7.22.1. Encerrada a etapa de lances, o préprio sistema eletrbnico realizara
automaticamente a identificacdo do porte das licitantes e verificara a ocorréncia de
empate ficto entre microempresa ou empresa de pequeno porte e empresa de maior
porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

7.22.2. A identificagdo das licitantes enquadradas como microempresa ou empresa
de pequeno porte sera realizada pelo sistema eletrédnico com base nas informacdes
e declaragbes apresentadas pelas proprias participantes e nos dados reconhecidos
pela plataforma, ndo cabendo ao CISABES promover manualmente essa
classificagao.

7.22.3. Quando a melhor oferta ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, o sistema identificara automaticamente as propostas
dessas empresas que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor
proposta ou ao melhor lance.

7.22.4. Verificada a hipétese de empate ficto, o sistema convocara automaticamente
a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, oferta inferior aquela apresentada pela
primeira colocada.

7.22.5. Caso a empresa convocada nio apresente nova oferta dentro do prazo, o

sistema realizara a convocacdo das demais microempresas ou empresas de
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pequeno porte enquadradas na faixa de empate, observada a ordem de
classificagao.

7.22.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte enquadradas na faixa de empate, o préprio sistema
realizara o procedimento necessario para definicdo da ordem de convocacao.
7.22.7. O CISABES néo realizara escolha manual da empresa beneficiaria nem
modificara a ordem definida pelo sistema eletrénico, ressalvada a necessidade de
corregao de erro comprovado, cumprimento de decisdo administrativa ou judicial ou

aplicacao da legislagao vigente.
7.23. Dos demais critérios de desempate

7.23.1. Persistindo empate apds a aplicagado do tratamento favorecido previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, serdo aplicados os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.23.2. O processamento do desempate e a ordenagdo das propostas serao
realizados automaticamente pelo sistema eletrdbnico sempre que a plataforma
possuir funcionalidade especifica para essa finalidade, sem escolha discricionaria
por parte do CISABES.

7.23.3. Quando a aplicacdo de determinado critério depender da apresentacédo ou
andlise de documentos, o Pregoeiro convocara as licitantes empatadas para
encaminhamento das comprovagdes necessarias, observando a ordem e os critérios
estabelecidos na legislagéo.

7.23.4. Apos a analise dos documentos eventualmente exigidos, o resultado sera
registrado no sistema eletrdbnico de forma fundamentada, assegurando-se
transparéncia e acompanhamento pelos participantes.

7.23.5. Persistindo o empate apds a aplicagdo dos critérios legais, o sorteio sera
realizado pelo proprio sistema eletrénico, quando disponivel, ficando o resultado
automaticamente registrado na plataforma.

7.23.6. A atuacado do CISABES ficara limitada ao acompanhamento, a conferéncia

da regularidade e ao registro das decisdes que dependam de analise documental,
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nao sendo admitida escolha subjetiva ou alteragao injustificada da ordem definida

pelo sistema eletronico.
7.24. Da negociagao e do julgamento da proposta

7.24.1. Encerrada a etapa de lances e aplicados os critérios de desempate, o
Pregoeiro podera encaminhar contraproposta a licitante mais bem classificada para
obtencao de preco mais vantajoso, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes
das previstas neste Edital.

7.24.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema eletrénico e podera ser
acompanhada pelas demais licitantes.

7.24.3. O Pregoeiro solicitara a licitante mais bem classificada o envio da proposta
readequada ao ultimo lance ofertado e ao resultado da negociagéo, no prazo de 2
(duas) horas.

7.24.4. A proposta adequada devera apresentar os preg¢os unitarios dos 4 (quatro)
itens, os respectivos valores totais e o valor global do lote, mantendo-se a
proporcionalidade e ndo sendo admitida a majoragao do valor global ofertado.
7.24.5. Mediante solicitacao fundamentada e apresentada antes do encerramento do
prazo, o Pregoeiro podera conceder uma unica prorrogagao pelo periodo maximo de
1 (uma) hora.

7.24.6. Apds a negociacao, o Pregoeiro realizara a analise da aceitabilidade, da
conformidade e da exequibilidade da proposta.

7.24.7. Constatado o atendimento integral das condi¢cdes de habilitagdo, a sesséo
publica sera suspensa e a licitante sera convocada, por meio do sistema eletronico,
para apresentar o Plano de Execugao Logistica no prazo maximo de 2 (dois) dias
uteis, contado do primeiro dia util subsequente a convocacao.

7.24.8. O Plano de Execucgéo Logistica devera ser encaminhado em formato digital,
devidamente datado e assinado pelo representante legal da licitante e pelo
responsavel técnico indicado para a execug¢ao dos servicos.

7.24.9. Apds o recebimento, o Plano sera encaminhado a equipe técnica do

CISABES, que verificara sua conformidade com as exigéncias do Edital e do Termo
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de Referéncia. Somente a licitante cujo Plano tenha sido considerado apto
prosseguira para a Prova de Conceito.

7.24.10. Apds a aprovagao do Plano de Execucédo Logistica, o CISABES expedira
convocacgao especifica para a realizagdo da Prova de Conceito, que devera ocorrer
no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado do primeiro dia util subsequente a
ciéncia da convocacéao.

7.24.11. Dentro do prazo estabelecido, a licitante devera escolher a realizagao
presencial ou remota da Prova de Conceito e solicitar seu agendamento ao CISABES
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas.

7.24.12. A data, o horario e a modalidade escolhida dependerdo de confirmacéao
formal do CISABES, considerando a disponibilidade da equipe técnica e as
providéncias necessarias ao acompanhamento, ao registro e a publicidade da
apresentacéo.

7.24.13. A auséncia de solicitagdo de agendamento com antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas nao implicara prorrogag¢ao automatica do prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, cabendo a licitante solicitar o agendamento em tempo habil.
7.24.14. A avaliagdo do Plano de Execucgao Logistica e da Prova de Conceito sera
formalizada em relatérios proprios. O resultado de cada etapa sera divulgado no
sistema eletrbnico, com a anexacado do respectivo relatério ou formulario de
avaliacdo, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apds a apresentagao do Plano
ou a realizacao da Prova de Conceito, conforme o caso.

7.24.15. Concluida a Prova de Conceito, a sessao publica podera ser retomada a
partir do primeiro dia util subsequente a apresentagao, desde que o resultado e o
respectivo relatorio de avaliagdo ja tenham sido divulgados no sistema eletronico. A
data e o horario da retomada serdao previamente comunicados as licitantes pelo
mesmo sistema.

7.24.16. A aprovacao documental da habilitagdo ndo implicara a declaragcdo imediata
da licitante como vencedora, ficando sua classificagado condicionada a aprovagao do
Plano de Execugéao Logistica e da Prova de Conceito.

7.24.17. A licitante que nao apresentar o Plano de Execucgdo Logistica no prazo

maximo de 2 (dois) dias uteis sera desclassificada, mediante decis&o fundamentada,
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ficando impedida de prosseguir para a etapa subsequente de realizagdo da Prova de
Conceito.

7.24.18. Ocorrendo a desclassificagcdo, o Pregoeiro convocara a licitante
subsequente, observada a ordem de classificagcado, para analise de sua proposta e
dos documentos de habilitagdo e, caso atendidas todas as exigéncias, para
apresentacao do Plano de Execucgéao Logistica e realizagao da Prova de Conceito,

aplicando-se os mesmos prazos e condi¢des.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto, ao atendimento das
exigéncias estabelecidas no Edital e no Termo de Referéncia, a compatibilidade dos
precos unitarios e do valor global do lote com o orgamento estimado e a sua

exequibilidade.

8.1.1. Sera considerada inexequivel a proposta que apresente precos unitarios ou
valor global simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos
necessarios a execugao integral dos servicos ou com os valores praticados no

mercado.

8.1.2. A analise da exequibilidade considerara todos os custos relacionados a
prestacdo dos servigos, inclusive fornecimento dos kits e das frascarias, logistica,
transporte, acondicionamento, conservacao, realizagcdo dos ensaios, utilizacdo do
sistema eletrénico, emissdo dos laudos, tributos e demais despesas diretas e

indiretas.

8.1.3. A constatagdo de preco reduzido em relacdo ao orgcamento estimado nao
acarretara a desclassificagdo automatica da proposta, devendo ser assegurada a

licitante a oportunidade de demonstrar sua exequibilidade.

8.2. A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou mediante provocagéo
fundamentada, para verificar a exequibilidade, a legalidade e a conformidade da

proposta.
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8.3. Qualquer licitante podera requerer a realizagao de diligéncia para afericdo da
exequibilidade ou da legalidade da proposta classificada, desde que apresente

provas ou indicios objetivos que fundamentem a alegacgao.

8.4. Quando necessaria a realizagdo de diligéncia relacionada a proposta ou a
habilitagdo, o Pregoeiro concedera prazo inicial de até 2 (duas) horas para

apresentacao dos esclarecimentos e documentos solicitados.

8.4.1. Mediante solicitacdo escrita, fundamentada e apresentada antes do
encerramento do prazo, o Pregoeiro podera conceder uma unica prorrogacao pelo

periodo maximo de 1 (uma) hora.

8.4.2. Quando a complexidade da diligéncia ou a necessidade de analise técnica
impedir sua conclusdo durante a sessédo, o Pregoeiro podera suspendé-la. A
retomada sera comunicada no sistema eletrénico com antecedéncia minima de 24

(vinte e quatro) horas, devendo a ocorréncia ser registrada em ata.

8.5. O Pregoeiro podera convocar a licitante para encaminhar, por meio do sistema
eletrdnico, documentos complementares destinados a verificagdo da proposta, sem
permitir a alteragao de sua substancia ou a criacao posterior de condicio inexistente

na data de abertura do certame.

8.5.1. Poderéo ser solicitados, entre outros documentos:

a) planilha de composigao dos precgos e custos;

b) memoaria de calculo;

c¢) notas fiscais, contratos, propostas de fornecedores ou documentos equivalentes;

d) comprovagao dos custos relacionados aos kits, frascarias, preservantes, caixas

térmicas, transporte e logistica;

e) indicagdo dos laboratorios executores e dos parametros que serdo realizados

diretamente ou mediante subcontratacao parcial;

f) informagdes sobre os métodos analiticos, prazos de processamento e condigbes

de preservacado das amostras; e
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g) outros elementos necessarios a comprovagdo da exequibilidade e da

conformidade da proposta.

8.5.2. A diligéncia nao podera ser utilizada para substituir integralmente documento
que deveria ter sido apresentado, modificar o prego global ofertado ou permitir a
inclusdo posterior de condicdo técnica ou operacional inexistente na data da

apresentacao da proposta.

8.6. Nao sera exigida a apresentagcdo de amostra fisica de produto. A comprovagao
pratica da capacidade operacional da licitante ocorrera mediante apresentacao do
Plano de Execugao Logistica e realizagao da Prova de Conceito, apds a aceitagédo
da proposta e a analise dos documentos de habilitagao, conforme as condi¢des e os

prazos estabelecidos neste Edital e no Termo de Referéncia.
8.7. Sera desclassificada a proposta que:
a) contenha vicios insanaveis;

b) ndo atenda as especificagdes técnicas estabelecidas no Edital, no Termo de

Referéncia e em seus anexos;
c) nédo contemple todos os itens que compdem o lote unico;

d) apresente preco global ou unitario superior ao orgamento estimado, apds a

negociagao;

e) apresente prego inexequivel e n&do tenha sua viabilidade devidamente
demonstrada,;

f) apresente divergéncia insanavel entre os precgos unitarios, os quantitativos e o

valor global;
g) transfira ao CISABES custos ou responsabilidades atribuidos a contratada; ou

h) apresente qualquer outra desconformidade insanavel com as exigéncias do

instrumento convocatorio.
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8.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar for desclassificada, o Pregoeiro
examinara a proposta subsequente, observada a ordem de classificagao,

procedendo a negociagao e as verificagdes previstas neste Edital.

8.9. Sempre que a proposta de uma licitante n&o for aceita e o Pregoeiro passar a
proposta subsequente, o sistema eletrbnico realizara automaticamente nova
verificacdo da eventual ocorréncia de empate ficto entre microempresa ou empresa
de pequeno porte e empresa de maior porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006.

8.9.1. A identificagcdo das empresas enquadradas, a verificagao da faixa de empate,
a convocacado e o controle do prazo para apresentacdo de nova oferta serdo
processados automaticamente pela plataforma, com base nas declaragbes e

informagdes registradas pelas proprias licitantes.

8.9.2. O CISABES né&o realizara a selegdo manual da empresa beneficiaria nem
modificara a ordem definida pelo sistema, cabendo ao Pregoeiro acompanhar o

procedimento e verificar sua regularidade.

8.10. Aceita a proposta, o Pregoeiro iniciara a analise dos documentos de habilitagao

da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar.

8.11. Constatado o atendimento integral das exigéncias de habilitagdo, a sessao sera
suspensa para apresentacdo e avaliagdo do Plano de Execugdo Logistica e
realizacao da Prova de Conceito.

8.12. A licitante que nao apresentar o Plano de Execugao Logistica no prazo maximo
de 2 (dois) dias uteis sera desclassificada, mediante decisdo fundamentada, ficando

impedida de prosseguir para a Prova de Conceito.

8.13. Somente a licitante cujo Plano de Execugéo Logistica tenha sido considerado
apto sera convocada para realizar a Prova de Conceito no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, observada a solicitagdo de agendamento com antecedéncia minima de

48 (quarenta e oito) horas.
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8.14. A habilitagao documental ndo implicara a declaracéao imediata da licitante como
vencedora, ficando sua classificagdo condicionada a aprovagdo do Plano de

Execucéao Logistica e da Prova de Conceito.

8.15. A auséncia injustificada, a apresentacdo fora do prazo ou a reprovagao no
Plano de Execugéo Logistica ou na Prova de Conceito acarretara a desclassificagéo

da licitante, mediante decisdo fundamentada.

8.16. Em caso de desclassificagao, o Pregoeiro convocara a licitante subsequente,
observada a ordem de classificagdo, repetindo-se a analise da proposta, da
habilitagdo, do Plano de Execugdo Logistica e da Prova de Conceito, até a

identificacao de licitante que atenda integralmente as exigéncias do Edital.

9 — DA HABILITAGCAO

9.1. O licitante vencedor devera enviar os documentos de habilitacdo no prazo
de maximo de duas horas, apdés a solicitagdo do pregoeiro, sob pena de
desclassificacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.1.1. Para todos os efeitos, o ndo envio da documentacao de habilitacdo no
prazo mencionado no item sera considerado inexecugao total do contrato.

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a
documentagéo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123, de 2006.

9.3. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO
CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS
DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA
NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.3.1. Cadastro no Portal de Compras Publicas;
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9.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(www.portaldatransparencia.gov.br);

9.3.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

9.34. Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas
da Unido,
94. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sbdcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio maijoritario.

9.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
ocorréncias impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

9.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

9.7. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua
desclassificagao.
9.8. Constatada a existéncia de sancao, o pregoeiro reputara o licitante

inabilitado, por falta de condigao de participacao.

9.9. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.10. Caso atendidas as condi¢des de participagao, a habilitagdo dos licitantes
sera verificada por meio do Portal de Compras Publicas, em relagdo a habilitagcao
juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagcdo econdmico-financeira e

habilitagao técnica.
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9.11. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
Portal de Compras Publicas, para que estejam vigentes na data da abertura da
sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagdo da proposta, a
respectiva documentacgao atualizada.

9.12. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante,
exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo
pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certidao(ées) valida(s).

9.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitagao.

9.14. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais n&o digitais quando
houver duvida em relagao a integridade do documento digital.

9.15. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.16. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.17. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas
de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribui¢des.

9.18. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo:

9.18.1. HABILITAGAO JURIDICA:

9.18.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.18.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da

Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
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condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.18.1.3. No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.18.1.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

9.18.1,5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

9.18.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundagéao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971,

9.18.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizagao;

9.18.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidagao respectiva.

9.18.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: a regularidade fiscal devera
ser verificada e emitida pelo pregoeiro, sendo dispensado o envio deste pelo licitante
vencedor, e sera comprovada pelos seguintes documentos:

9.18.3.1. CNPJ - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou
no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.18.3.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa, relativa aos tributos federais, a Divida Ativa da Unido e as contribuigbes
previdenciarias e de terceiros, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional —
PGFN.
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9.18.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

9.18.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa;

9.18.3.5. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao
Negativa junto aos Estado em que o licitante é domiciliado;

9.18.3.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo
Negativa junto aos Tributos Municipais;

9.18.4. Caso o pregoeiro ndo consiga emitir alguma das comprovagdes, devera
comunicar a licitante para que este envie a comprovagao no prazo de duas horas. O
documento faltante enviado pelo licitante devera ter o seu conteudo validado pelo

pregoeiro.

9.18.5. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.18.5.1. Certidao negativa de faléncia, de concordata, de recuperagéao judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;
9.18.5.2. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta;

9.18.6. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, o balango
patrimonial e os demonstrativos contabeis serdo substituidos pelo balango de
abertura.

9.18.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o art. 112 da
Lein®5.764, de 1971, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria

nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.
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9.18.8. A comprovacado da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante apresentacdo de declaragdo de que a empresa obtém de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um) resultantes da aplicag&o das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.18.9. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverao comprovar, considerados os riscos para a Administracao, e,
a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo

de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao ou do item pertinente.

9.18.11 — QUALIFICAGAO TECNICA

9.18.11.1. A qualificacao técnica sera comprovada mediante apresentacdo de, no
minimo, 1 (um) atestado ou declaragcado de capacidade técnica, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que demonstre experiéncia anterior da licitante
na prestacdo de servigos de analises laboratoriais de agua, compativeis com as
parcelas de maior relevancia e complexidade tecnoldgica e operacional do objeto

desta licitacao.
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9.18.11.1.1. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, seréo
consideradas compativeis as experiéncias que envolvam analises laboratoriais em
amostras de 4&gua bruta ou tratada, incluindo ensaios fisico-quimicos,
microbiolégicos, de contaminantes, agrotoxicos, metais, compostos organicos,

cianobactérias ou outros parametros de complexidade equivalente ou superior.
9.18.11.1.2. O atestado devera conter informagdes suficientes para identificar:
a) a pessoa juridica emitente;

b) a licitante responsavel pela execugéo;

C) a natureza dos servigos realizados;

d) os tipos de analises ou parametros executados;

e) o periodo ou prazo de execugao; e

f) o desempenho satisfatorio da empresa.

9.18.11.1.3. Sera admitida a apresentacdo de mais de um atestado para
comprovagao da experiéncia exigida, desde que os documentos, analisados em

conjunto, demonstrem capacidade técnica compativel com o objeto.

9.18.11.1.4. O CISABES podera realizar diligéncias para confirmar a autenticidade
dos atestados e verificar as informagdes neles registradas, inclusive mediante

contato com a pessoa juridica emitente.

9.18.11.2. A licitante devera comprovar a disponibilidade de responsavel técnico
legalmente habilitado e registrado no respectivo conselho profissional competente,

mediante apresentacao de:
a) documento de registro ou inscrigao do profissional no conselho competente;

b) comprovacéo de vinculo entre o responsavel técnico e a licitante, que podera
ocorrer mediante contrato social, registro funcional, contrato de trabalho, contrato de
prestacdo de servigos, declaragao de contratacao futura acompanhada da anuéncia

do profissional ou outro instrumento juridicamente admitido; e
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c) declaragdo de disponibilidade do profissional para acompanhar e responder

tecnicamente pela execugao dos servicos.

9.18.11.2.1. A exigéncia de vinculo nao sera limitada exclusivamente a relagao
empregaticia, sendo admitidas as demais formas legais capazes de demonstrar a
disponibilidade do profissional durante a execucgéo contratual.

9.18.11.3. A licitante devera apresentar prova de registro ou inscricdo da pessoa
juridica no conselho profissional competente, quando esse registro for legalmente

exigivel em razao das atividades que executara diretamente.

9.18.11.4. A licitante devera apresentar licenga ou alvara sanitario vigente da
unidade laboratorial que executara diretamente os ensaios, expedido pelo érgao

competente.

9.18.11.4.1. Quando determinado documento estiver em processo de renovacgao,
podera ser admitido o protocolo tempestivo do respectivo pedido, desde que
acompanhado da licenga anterior e de comprovacao de que a legislagao aplicavel

autoriza a continuidade das atividades durante o periodo de analise.

9.18.11.5. A licitante devera apresentar as licengas ambientais, autorizacées,
registros e demais documentos necessarios ao funcionamento da unidade
laboratorial, quando exigiveis de acordo com a atividade desempenhada e a

legislagao aplicavel.

9.18.11.6. A licitante devera apresentar declaracao de que possui ou disponibilizara,
no momento da execucdo, estrutura, equipamentos, profissionais e capacidade
técnica, operacional, logistica e administrativa compativeis com a prestagao

continua, parcelada e sob demanda dos servigos.
9.18.11.6.1. A declarac&o devera abranger a capacidade para:

a) fornecer Kkits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres e caixas

térmicas;
b) receber ou retirar e transportar as amostras, quando aplicavel;

c) manter as condi¢gdes de acondicionamento, conservagéo e temperatura;
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d) preservar a cadeia de custddia e a rastreabilidade;
€) cumprir 0s prazos de preservagao e inicio dos ensaios;
f) executar ou coordenar as analises laboratoriais;

g) disponibilizar sistema eletrbnico para registro e acompanhamento das
solicitagcdes, amostras, resultados e laudos; e

h) atender as campanhas programadas e as demandas extraordinarias do CISABES.

9.18.11.7. A licitante devera apresentar declaracdo de que conhece e aceita todas
as informagdes, condigbes técnicas, operacionais e logisticas necessarias ao
cumprimento das obrigag¢des previstas no Edital, no Termo de Referéncia e em seus

anexos.

9.18.11.8. A licitante devera comprovar a adogao de sistema de gestao da qualidade
compativel com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, aplicavel as atividades laboratoriais

que executara diretamente.

9.18.11.8.1. A comprovacao podera ocorrer por meio de certificado de acreditacao,
certificado de sistema de gestdo, manual da qualidade, declaragdo acompanhada de
procedimentos documentados ou outros documentos idoneos que demonstrem a
adogao de controles relativos a equipamentos, métodos, padrdes, reagentes,

registros, resultados e tratamento de ndo conformidades.

9.18.11.8.2. A acreditacdo formal pela Coordenacido-Geral de Acreditacdo do
Inmetro — Cgcre na ABNT NBR ISO/IEC 17025 podera ser apresentada como meio
de comprovagédo, mas nao sera exigida como condi¢cdo exclusiva de habilitagao,

salvo se houver determinacgéao legal especifica para determinado parametro.

9.18.11.9. A licitante devera apresentar relacdo dos métodos analiticos que utiliza ou
pretende utilizar na execuc¢ao direta dos servigos, os quais deverao ser reconhecidos

nacional ou internacionalmente e adequados aos respectivos parametros.

Subcontratagao parcial
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9.18.11.10. Sera admitida a subcontratagcdo parcial de analises especificas e
tecnicamente especializadas, mediante prévia autorizacdo do CISABES, ficando

vedada a subcontratagao integral do objeto.

9.18.11.10.1. A licitante devera executar diretamente as atividades essenciais de
gestdo e coordenagdo do objeto, disponibilizacdo e administracdo do sistema
eletrbnico, recebimento e controle das solicitagdes, gerenciamento dos Kkits,
organizagao da logistica, controle da rastreabilidade e da cadeia de custddia,
acompanhamento dos prazos, consolidacdo dos resultados, disponibilizagdo dos
laudos e comunicagado com o CISABES.

9.18.11.10.2. Os laboratérios indicados para eventual subcontratacdo parcial
deveréao ser identificados no Plano de Execugao Logistica, com apresentacado dos

seguintes documentos:

a) razao social, CNPJ e endereco da unidade executora;

b) relagdo dos parametros que serao subcontratados;

c) identificacao e habilitagdo do responsavel técnico;

d) licenga sanitaria e demais autorizagdes exigiveis;

e) comprovacao da capacidade técnica para os parametros atribuidos;

f) comprovagao da adocgéo de sistema de gestdo da qualidade compativel com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025;

g) indicacao dos métodos analiticos utilizados; e

h) descricdo das condicbes de preservacgao, transporte e processamento das

amostras.

9.18.11.10.3. A contratada principal permanecera integralmente responsavel pelos
servigos executados por laboratorios subcontratados, inclusive quanto a logistica,
aos prazos, a preservagao das amostras, a cadeia de custddia, a confiabilidade dos

resultados, aos laudos e a repeticao dos ensaios.
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9.18.11.10.4. A subcontratagdo parcial ndo podera resultar em cobranga adicional,

ampliagao dos prazos ou transferéncia de responsabilidade ao CISABES.
9.19 — DA REGULARIZAGAO FISCAL E TRABALHISTA DAS ME E EPP

9.19. A existéncia de restricdo na documentacgao relativa a regularidade fiscal ou
trabalhista ndo impedira o prosseguimento da microempresa ou empresa de
pequeno porte no certame, desde que sejam atendidas todas as demais exigéncias

de habilitacao.

9.20. A declaragao da licitante vencedora somente ocorrera apos:
a) a aceitagéo da proposta;

b) a analise dos documentos de habilitacao;

c) a aprovacao do Plano de Execucéao Logistica; e

d) a aprovagao na Prova de Conceito.

9.21. Caso a proposta mais vantajosa seja apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte com restricdo na regularidade fiscal ou trabalhista, a
licitante sera convocada para regularizar a documentagao no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado da declaracido como vencedora.

9.21.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante requerimento devidamente fundamentado apresentado pela licitante antes

de seu encerramento.

9.22. A auséncia de regularizagdo no prazo estabelecido implicara decadéncia do
direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangbes legalmente cabiveis, sendo
facultado ao CISABES convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de

classificagao.
9.23 — DA ANALISE E DO SANEAMENTO DA HABILITAGAO

9.23. Quando for necessaria analise minuciosa dos documentos, o Pregoeiro podera
suspender a sessao publica e comunicara, pelo sistema eletrénico, a data e o horario

de sua retomada, observada antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.
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9.24. Sera inabilitada a licitante que ndo apresentar os documentos exigidos, que
nao comprovar as condi¢gdes de habilitagdo ou que apresentar documentagao em

desacordo insanavel com este Edital.

9.25. Em caso de inabilitagdo, o sistema eletronico realizara automaticamente nova
verificacdo da eventual ocorréncia de empate ficto entre microempresa ou empresa
de pequeno porte e empresa de maior porte, conforme os arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006.

9.25.1. Aidentificacdo das empresas enquadradas, a verificagao da faixa de empate,
a convocacéao e o controle dos prazos serédo processados pela plataforma, cabendo

ao Pregoeiro acompanhar e verificar a regularidade do procedimento.

9.26. O Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos, das propostas ou sua validade juridica, mediante decisdo

fundamentada, registrada no sistema eletrénico e acessivel as licitantes.

9.27. Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera permitida sua
substituigdo ou a apresentacdao de documentos novos, salvo em sede de diligéncia,

para:

9.27.1. complementar informagdes sobre documentos ja apresentados, quando

necessario para apurar fatos existentes na data de abertura do certame; ou

9.27.2. atualizar documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas.

9.27.3. A diligéncia ndo podera ser utilizada para criar condigcdo de habilitagao

inexistente na data de abertura da licitagdo.

9.28. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, a sessdo sera
suspensa para apresentacdo e avaliagdo do Plano de Execug¢do Logistica e

realizacao da Prova de Conceito.

9.28.1. A regularidade dos documentos de habilitagdo nao implicara a declaragao

imediata da licitante como vencedora.
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9.28.2. Somente apods a aprovagao do Plano de Execugéo Logistica e da Prova de

Conceito a licitante sera declarada vencedora do certame.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA

10.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociagéo, o Pregoeiro convocara
a licitante mais bem classificada para encaminhar, exclusivamente por meio do
sistema eletrbnico, a proposta readequada ao ultimo lance ofertado ou ao valor

negociado, no prazo maximo de 2 (duas) horas, contado da solicitagao.

10.2. Mediante solicitagdo fundamentada da licitante, apresentada antes do
encerramento do prazo inicialmente concedido, o Pregoeiro podera autorizar uma

unica prorrogacgao pelo periodo maximo de 1 (uma) hora.
10.3. A proposta readequada devera conter:
| — a identificagdo da licitante, com raz&o social, CNPJ, endereco e meios de contato;

Il — a descrigcao dos servicos ofertados, em conformidade com as especificacdes do

Edital, do Termo de Referéncia e de seus anexos;
Il — o preco unitario de cada um dos 4 (quatro) itens integrantes do lote unico;

IV — o preco total de cada item, correspondente a multiplicagao do respectivo preco

unitario pelo quantitativo estimado;

V — o preco global do lote, correspondente a soma dos valores totais de todos os

itens;

VI — o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias,

contado da data de sua apresentacao; e

VIl — a identificacdo e a assinatura do representante legal da licitante ou de
procurador devidamente constituido.

10.4. Os valores apresentados na proposta readequada deverao observar o ultimo
lance ofertado ou o resultado da negociacéo, ndo sendo admitida a majoragao do

preco global do lote.
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10.5. Os precgos unitarios deverao ser apresentados com, no maximo, 2 (duas) casas
decimais e deverao guardar compatibilidade com o precgo global ofertado, podendo
o Pregoeiro solicitar os ajustes estritamente necessarios a corregcdo de erros
materiais, arredondamentos ou divergéncias de calculo, desde que nao haja
majoracgao do valor global.

10.6. Nos precos propostos deverao estar incluidos todos os custos necessarios a
execugao integral do objeto, inclusive mao de obra, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, tributos, kits, frascarias, recipientes,
preservantes, etiquetas, lacres, caixas térmicas, sistema eletrdnico, transporte,
logistica, ensaios laboratoriais, emissao dos laudos e demais despesas diretas ou

indiretas.

10.7. A proposta readequada devera abranger obrigatoriamente todos os itens
integrantes do lote unico, ndo sendo admitida proposta parcial, alternativa ou

condicionada.

10.8. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o preco total, prevalecera o prego
unitario, apds a corregao do respectivo calculo, desde que o valor global corrigido

nao ultrapasse o ultimo lance ofertado ou o valor resultante da negociagao.

10.9. O ndo encaminhamento da proposta readequada no prazo concedido, a
apresentacao de proposta em desacordo com o ultimo lance ou com as exigéncias
do Edital, ou a auséncia de corregao das irregularidades apontadas pelo Pregoeiro

acarretara a desclassificacao da licitante, mediante decisdo fundamentada.

10.10. Apds a analise e a aceitagao da proposta readequada, o Pregoeiro procedera
a verificagao dos documentos de habilitacdo da licitante, observada a sequéncia

estabelecida neste Edital.

10.11. A proposta readequada aceita integrara o processo licitatorio e vinculara a
licitante durante a execugao da Ata de Registro de Pregos e das contratagdes dela

decorrentes.
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11 - DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, sera concedido o prazo de, no minimo, 10 (dez) minutos para
que qualquer licitante manifeste a intengcao de recorrer em campo proprio do sistema.
11.2. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer
importara a preclusao desse direito.

11.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de
3 (trés) dias uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazbes também pelo sistema eletrdbnico, em outros 3 (trés) dias uteis, que
comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.4. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.5. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos
interessados, no endereco constante neste edital.

11.6  Caso a licitante manifeste intencao de recorrer, mas nao apresente as razdes
recursais no prazo de 3 (trés) dias uteis, sera registrada no sistema eletrénico a
auséncia de recurso fundamentado, considerando-se néo interposto o recurso.

11.7 Encerrado o prazo sem a apresentagado das razdes recursais, o Pregoeiro
informara no sistema eletrénico a auséncia de recurso fundamentado e comunicara
a retomada da licitagcdo para prosseguimento das fases subsequentes, sem
necessidade de analise do mérito da intengdo anteriormente registrada.

12 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA|

12.1. A sessao publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos

anteriores a realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a
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prépria sessao publica, situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os que
dele dependam;

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1° da Lei Complementar n°® 123, de 2006; nessas hipoteses, serao adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para
acompanhar a sessao reaberta.

12.3. A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), ou e-mail,
ou de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.4. A convocagéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos
no Portal de Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus

dados cadastrais atualizados.

13 — DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do pregoeiro, caso nao haja interposicado de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2. ApoOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a

autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

14 — DA GARANTIA DE EXECUCAO E DA RESPONSABILIDADE PELOS

SERVIGOS

14.1. Nao sera exigida garantia de execugao contratual para a presente contratagao.

14.2. A auséncia de garantia de execugao nao afasta a responsabilidade integral da
contratada pela qualidade, confiabilidade, precisdo e conformidade dos servigos
prestados, dos resultados apresentados e dos laudos técnicos emitidos.
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14.3. A contratada devera corrigir, sem custos adicionais para o CISABES e no prazo
estabelecido pela fiscalizagdo, os laudos que apresentarem erros, omissoes,
inconsisténcias ou desconformidades com as exigéncias do Edital, do Termo de
Referéncia ou das normas técnicas aplicaveis.

14.4. Quando o resultado invalido, inconsistente ou inconclusivo decorrer de falha
laboratorial, inadequagcdo do método, perda da amostra, falha no transporte,
descumprimento dos prazos de preservacido, inadequacdo da temperatura ou
ruptura da cadeia de custddia atribuivel a contratada, esta devera repetir a analise,
sem custos adicionais para o CISABES.

14.5. Caso a repeticdo da analise exija nova coleta em razao de falha imputavel a
contratada, todos os custos relacionados ao fornecimento dos materiais, a retirada,
ao transporte e a realizagcdo dos novos ensaios serdo de sua exclusiva
responsabilidade.

14.6. O recebimento provisério ou definitivo dos servicos e o pagamento
correspondente nao excluirdo a responsabilidade da contratada pelas falhas,

inexatiddes ou desconformidades identificadas posteriormente.

15 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO EM SENTIDO GERAL

15.1. Do reajuste em sentido estrito

Os pregos registrados e contratados permanecerdo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orcamento estimado da

contratacgao.

15.1.1. Apds o interregno minimo de 1 (um) ano, os pregos poderao ser reajustados
pela variacdo acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo —
IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —

IBGE, tendo como data-base a data do orgamento estimado da contratacao.

15.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano

sera contado a partir da data dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.
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15.1.3. O reajuste sera calculado pela Administracdo e formalizado por
apostilamento, por ndo caracterizar alteragao contratual, nos termos do art. 136,
inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. Do restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro

O equilibrio econdmico-financeiro inicial podera ser restabelecido em caso de forga
maior, caso fortuito, fato do principe ou ocorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis que alterem substancialmente os
encargos da execucgdo e inviabilizem o cumprimento do contrato nas condigdes

originalmente pactuadas, observada a reparticao objetiva dos riscos.

15.2.1. O pedido devera ser apresentado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogagéo, nos termos do art. 131, paragrafo unico, da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.2.2. A contratada devera demonstrar, de forma objetiva:
a) o fato superveniente que fundamenta o pedido;
b) a data de ocorréncia do fato;

c) a imprevisibilidade do evento ou a impossibilidade de calcular previamente suas

consequéncias;
d) a relagao direta entre o evento e o aumento ou a redug¢ao dos custos;
e) a efetiva repercussao financeira sobre a execugéo do objeto; e

f) a alteragdo da equagao econdmico-financeira existente na data da apresentacao

da proposta.

15.2.3. O requerimento devera ser acompanhado de notas fiscais, contratos,
planilhas de custos, memorias de calculo, cotagdes, documentos contabeis e demais

elementos necessarios a comprovacgao do alegado desequilibrio.

15.2.4. A simples variagao dos precos de mercado, a inflagdo ordinaria, os riscos

préprios da atividade empresarial, os erros na formacgao da proposta ou a ocorréncia
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de fatos abrangidos pelo reajuste anual ndo seréo suficientes, isoladamente, para

justificar o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.
15.3. Da analise dos requerimentos

Os pedidos de reajuste ou de restabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro

deverédo ser apresentados formalmente a Administragéo.

15.3.1. O prazo para decisdo sera de até 15 (quinze) dias uteis, contado da
conclusao da instrucdo do requerimento, isto €, apds a apresentacdo de todos os

documentos e esclarecimentos necessarios a analise.

15.3.2. Quando houver necessidade de diligéncias, esclarecimentos ou documentos
complementares, a contratada sera notificada, ficando suspensa a contagem do

prazo até o atendimento integral da solicitagao.

15.3.3. Mediante justificativa expressa, o prazo para decis&o podera ser prorrogado

uma unica vez por igual periodo.

15.3.4. A apresentacao do requerimento nao autoriza a contratada a interromper ou
reduzir unilateralmente a execucdo dos servigos, devendo ser mantido o
cumprimento das obrigagbes nas condi¢des vigentes até a decisdo administrativa,

ressalvadas as hipoteses de suspensao ou extincdo previstas em lei.
15.4. Dos efeitos financeiros

O deferimento do reajuste produzira efeitos financeiros a partir da data em que tiver
sido completado o interregno minimo de 12 (doze) meses, observada a data-base
do orgamento estimado e as condi¢gdes estabelecidas neste Edital e no instrumento

contratual.

15.4.1. Os efeitos financeiros do restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
nao serao reconhecidos automaticamente a partir da data do protocolo do

requerimento.

15.4.2. A data de inicio dos efeitos financeiros sera definida na decisido

administrativa, considerando:

a) a data efetivamente comprovada da ocorréncia do fato gerador;
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b) o momento em que o evento passou a produzir impacto sobre os custos da

€xecucao;
c) os documentos e as memoarias de calculo apresentados;
d) os servicos efetivamente executados; e

e) a inexisténcia de pagamento anterior que ja tenha contemplado os mesmos

custos.

15.4.3. Nao serdao reconhecidos efeitos financeiros relativos a periodo sem
comprovagdo documental suficiente, nem valores decorrentes de custos ja

abrangidos pelo reajuste ou por outro mecanismo de recomposic¢ao.

15.4.4. O deferimento do restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro sera
formalizado por termo aditivo ou pelo instrumento juridicamente adequado,

acompanhado de decisao fundamentada e da respectiva memdria de calculo.

16 - DO REGISTRO DE PRECOS

16.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, serao formalmente
designados gestor, fiscal titular e fiscal suplente para acompanhar e fiscalizar a
execugao da Ata de Registro de Pregos e das contratagbes dela decorrentes, sem

prejuizo do apoio prestado pela equipe técnica do laboratério do CISABES.

16.2. O gestor sera responsavel pela coordenagdo administrativa da contratacéo,
incluindo o acompanhamento da vigéncia, dos quantitativos utilizados, dos saldos
disponiveis, da manutencdao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada e das
providéncias relacionadas a alteragbes, prorrogagdes, reajustes, reequilibrio

econdmico-financeiro, apuracao de descumprimentos e aplicacdo de sangdes.

16.3. O fiscal titular acompanhara diretamente a execucéo dos servicos, verificando,

especialmente:

a) o atendimento das solicitagcdes registradas pelo CISABES;
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b) o fornecimento adequado e tempestivo dos kits, frascarias, recipientes,

preservantes, etiquetas, lacres e caixas térmicas;

c) as condigdes de recebimento, retirada, acondicionamento, conservagao e

transporte das amostras;

d) os registros de temperatura e da cadeia de custddia;

e) o cumprimento dos prazos de preservagao e processamento;
f) a execugao dos parametros solicitados;

g) a rastreabilidade das amostras;

h) o funcionamento do sistema eletronico;

i) a disponibilizagao dos resultados e dos laudos; e

j) o cumprimento das demais obriga¢des estabelecidas no Edital, no Termo de

Referéncia e no contrato.

16.4. O fiscal suplente atuara nas auséncias e nos impedimentos do fiscal titular,

exercendo as mesmas atribuicdes.

16.5. O gestor e os fiscais registrarao as ocorréncias relacionadas a execugao, com
a identificagao da solicitagdo, da amostra, da data, dos responsaveis envolvidos e
das providéncias adotadas, determinando a corre¢cao das falhas identificadas e
encaminhando a autoridade competente as situacdes que ultrapassem suas

atribuicdes.

16.6. A fiscalizagdo exercida pelo CISABES n&do excluira nem reduzira a
responsabilidade integral da contratada pela execugao dos servigos, inclusive quanto
aos atos e omissdes de laboratérios subcontratados, transportadores ou outros
terceiros previamente autorizados, nos termos do art. 120 da Lei Federal n°
14.133/2021.

16.7. Os prazos de execucgao, processamento das amostras, disponibilizacido dos

resultados e emissdo dos laudos serdo aqueles estabelecidos no Termo de
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Referéncia e em seus anexos, observados os prazos técnicos especificos aplicaveis

a cada parametro.

16.8. O recebimento provisério ocorrera apds a disponibilizacdo dos resultados e dos
respectivos laudos técnicos no sistema eletrbnico da contratada ou,
excepcionalmente, em outro canal formal autorizado pelo CISABES, mediante
verificagado inicial da correspondéncia entre a solicitagdo registrada, as amostras

encaminhadas e os ensaios executados.

16.9. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 5 (cinco) dias uteis apos o

recebimento provisério, mediante conferéncia técnica:

a) dos resultados e dos laudos;

b) dos parametros solicitados e efetivamente executados;

c) dos métodos analiticos utilizados;

d) dos registros de rastreabilidade e da cadeia de custddia;

e) do cumprimento dos prazos;

f) da identificac&o dos laboratorios executores; e

g) das demais obrigagdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

16.10. Os servigos poderao ser rejeitados, total ou parcialmente, quando estiverem
incompletos, inconsistentes, duplicados, n&o tiverem sido solicitados ou tiverem sido
executados em desacordo com o Edital, o Termo de Referéncia, a proposta ou o

instrumento contratual.

16.11. Quando forem constatadas falhas, erros, omissdes ou desconformidades nos
laudos, a contratada devera realizar as corregdes no prazo fixado pela fiscalizacao,
compativel com a natureza e a urgéncia da ocorréncia, sem custos adicionais para
o CISABES.

16.12. Quando o resultado invalido, inconsistente ou inconclusivo decorrer de erro
laboratorial, falha no método, perda da amostra apds seu recebimento,

descumprimento do prazo de preservagao, falha no transporte ou no controle de
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temperatura, erro de identificagdo ou ruptura da cadeia de custddia atribuivel a

contratada, esta devera repetir a analise sem qualquer cobranga adicional.

16.13. Caso seja necessaria nova coleta em decorréncia de falha atribuivel a
contratada, cabera a empresa fornecer novamente os kits e as frascarias e assumir

integralmente os custos de entrega, retirada, transporte e repeticdo dos ensaios.

16.14. Os servigos rejeitados nédo serao incluidos na medicdo nem no pagamento

enquanto nao forem devidamente corrigidos ou repetidos e aceitos pela fiscalizagao.

16.15. O recebimento provisério ou definitivo e o pagamento ndo excluirdo a
responsabilidade da contratada por falhas técnicas, resultados incorretos, perda de
rastreabilidade, descumprimento da cadeia de custddia ou outras irregularidades

identificadas posteriormente.

17 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, serao formalmente
designados gestor, fiscal titular e fiscal suplente para acompanhar e fiscalizar a
execugao da Ata de Registro de Pregos e das contratagbes dela decorrentes, sem

prejuizo do apoio prestado pela equipe técnica do laboratério do CISABES.

17.2. O gestor sera responsavel pela coordenagdo administrativa da contratacéo,
incluindo o acompanhamento da vigéncia, dos quantitativos utilizados, dos saldos
disponiveis, da manutengdo das condi¢gdes de habilitacdo da contratada e das
providéncias relacionadas a alteragdes, prorrogagdes, reajustes, reequilibrio

econdmico-financeiro, apuragao de descumprimentos e aplicacdo de sangdes.

17.3. O fiscal titular acompanhara diretamente a execugao dos servigos, verificando,

especialmente:
a) o atendimento das solicitagdes registradas pelo CISABES;

b) o fornecimento adequado e tempestivo dos kits, frascarias, recipientes,

preservantes, etiquetas, lacres e caixas térmicas;

c) as condigdes de recebimento, retirada, acondicionamento, conservagdo e

transporte das amostras;
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d) os registros de temperatura e da cadeia de custddia;
e) o cumprimento dos prazos de preservagao e processamento;
f) a execugao dos parametros solicitados;
g) a rastreabilidade das amostras;
h) o funcionamento do sistema eletronico;
i) a disponibilizagao dos resultados e dos laudos; e

j) o cumprimento das demais obriga¢des estabelecidas no Edital, no Termo de

Referéncia e no contrato.

17.4. O fiscal suplente atuara nas auséncias e nos impedimentos do fiscal titular,

exercendo as mesmas atribuicdes.

17.5. O gestor e os fiscais registrarao as ocorréncias relacionadas a execugao, com
a identificagao da solicitagdo, da amostra, da data, dos responsaveis envolvidos e
das providéncias adotadas, determinando a corre¢do das falhas identificadas e
encaminhando a autoridade competente as situacdes que ultrapassem suas

atribuicdes.

17.6. A fiscalizagdo exercida pelo CISABES n&do excluira nem reduzira a
responsabilidade integral da contratada pela execugao dos servigos, inclusive quanto
aos atos e omissdes de laboratérios subcontratados, transportadores ou outros
terceiros previamente autorizados, nos termos do art. 120 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.7. Os prazos de execugao, processamento das amostras, disponibilizacido dos
resultados e emissdao dos laudos serao aqueles estabelecidos no Termo de
Referéncia e em seus anexos, observados os prazos técnicos especificos aplicaveis

a cada parametro.

17.8. O recebimento provisério ocorrera apos a disponibilizacdo dos resultados e dos
respectivos laudos técnicos no sistema eletrbnico da contratada ou,

excepcionalmente, em outro canal formal autorizado pelo CISABES, mediante
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verificagdo inicial da correspondéncia entre a solicitagdo registrada, as amostras

encaminhadas e os ensaios executados.

17.9. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 5 (cinco) dias uteis apds o

recebimento provisério, mediante conferéncia técnica:

a) dos resultados e dos laudos;

b) dos parametros solicitados e efetivamente executados;

c) dos métodos analiticos utilizados;

d) dos registros de rastreabilidade e da cadeia de custddia;

e) do cumprimento dos prazos;

f) da identificagdo dos laboratérios executores; e

g) das demais obrigagdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

17.10. Os servigos poderéo ser rejeitados, total ou parcialmente, quando estiverem
incompletos, inconsistentes, duplicados, n&o tiverem sido solicitados ou tiverem sido
executados em desacordo com o Edital, o Termo de Referéncia, a proposta ou o

instrumento contratual.

17.11. Quando forem constatadas falhas, erros, omissdes ou desconformidades nos
laudos, a contratada devera realizar as corregdes no prazo fixado pela fiscalizacao,
compativel com a natureza e a urgéncia da ocorréncia, sem custos adicionais para
o CISABES.

17.12. Quando o resultado invalido, inconsistente ou inconclusivo decorrer de erro
laboratorial, falha no método, perda da amostra apds seu recebimento,
descumprimento do prazo de preservagao, falha no transporte ou no controle de
temperatura, erro de identificacdo ou ruptura da cadeia de custddia atribuivel a
contratada, esta devera repetir a analise sem qualquer cobranga adicional.

17.13. Caso seja necessaria nova coleta em decorréncia de falha atribuivel a
contratada, cabera a empresa fornecer novamente os kits e as frascarias e assumir

integralmente os custos de entrega, retirada, transporte e repeticdo dos ensaios.
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17.14. Os servigos rejeitados ndo serdo incluidos na medicdo nem no pagamento

enquanto nao forem devidamente corrigidos ou repetidos e aceitos pela fiscalizagao.

17.15. O recebimento provisério ou definitivo e o pagamento ndo excluirdo a
responsabilidade da contratada por falhas técnicas, resultados incorretos, perda de
rastreabilidade, descumprimento da cadeia de custddia ou outras irregularidades

identificadas posteriormente.

18 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. S0 obrigag¢des do CISABES:

18.1.1. Registrar as solicitagdes de kits, frascarias e analises no sistema eletrénico
disponibilizado pela contratada ou, excepcionalmente, no canal formal de
contingéncia previamente autorizado.

18.1.2. Informar, em cada solicitacdo, os itens, as quantidades de amostras, as
matrizes, os parametros, os pontos de coleta, a previsdo de coleta e as demais
informacdes necessarias a execucao dos servicos.

18.1.3. Comunicar previamente a contratada o cronograma das campanhas
programadas, possibilitando a preparagao e a disponibilizagéo tempestiva dos kits e
materiais de coleta.

18.1.4. Realizar a coleta das amostras por meio de sua equipe técnica, observando
as orientagdes fornecidas pela contratada e os procedimentos técnicos aplicaveis a
cada parametro.

18.1.5. Utilizar as frascarias correspondentes aos parametros solicitados e identificar
os recipientes com as informagdes necessarias a rastreabilidade das amostras.
18.1.6. Registrar a data, o horario, 0 municipio, o ponto de coleta, a matriz, os
parametros solicitados e a identificagao do responsavel pela coleta.

18.1.7. Preencher os registros de cadeia de custddia e acondicionar as amostras nas
caixas térmicas fornecidas pela contratada.

18.1.8. Providenciar o gelo ou o material refrigerante necessario a manutencéo das
condicbes de temperatura enquanto as amostras permanecerem sob sua

responsabilidade.
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18.1.9. Quando conveniente e operacionalmente possivel, transportar e entregar as
amostras em sede, laboratério, unidade operacional ou ponto de recebimento
indicado pela contratada, desde que localizado no Estado do Espirito Santo.
18.1.10. Conferir, juntamente com a contratada ou seu representante, no momento
da entrega ou retirada:

a) a identificagdo das amostras;

b) a integridade dos frascos, recipientes e lacres;

c
d

e) os registros da cadeia de custddia;

)
) as condigbes de acondicionamento;

) a temperatura das amostras;

)

f) a data e o horario da transferéncia; e

g) a identificagdo dos responsaveis.

18.1.11. Disponibilizar a contratada as informagdes necessarias a execugdo dos
servigos, ressalvadas aquelas protegidas por sigilo.

18.1.12. Acompanhar e fiscalizar a execugao por meio do gestor, do fiscal titular, do
fiscal suplente e da equipe técnica designada.

18.1.13. Comunicar formalmente a contratada as falhas, irregularidades,
inconsisténcias ou desconformidades verificadas, estabelecendo prazo compativel
para corregao.

18.1.14. Verificar a correspondéncia entre os servigos solicitados e executados, bem
como a conformidade dos resultados, dos laudos e dos registros de rastreabilidade.
18.1.15. Receber provisoria e definitivamente os servigos que estiverem de acordo
com o Edital, o Termo de Referéncia, a proposta e o instrumento contratual.
18.1.16. Rejeitar os servigos incompletos, inconsistentes, duplicados, ndo solicitados
ou executados em desacordo com as condi¢des estabelecidas.

18.1.17. Efetuar o pagamento pelos servigos efetivamente solicitados, executados,
recebidos e atestados, nos prazos e nas condi¢cdes estabelecidas.

18.1.18. Aplicar as sangdes administrativas cabiveis quando constatado o
descumprimento das obrigacdes, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
18.2. O CISABES néo respondera por compromissos assumidos pela contratada

perante terceiros, ainda que relacionados a execugao do objeto, nem por danos
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causados em decorréncia de atos ou omissdes da contratada, de seus empregados,

prepostos, transportadores ou laboratérios subcontratados.

18.3. Obrigagodes da contratada

18.3. Sao obrigagdes da contratada:

18.3.1. Cumprir integralmente as obrigac¢des estabelecidas no Edital, no Termo de
Referéncia, na proposta, no Plano de Execucgao Logistica aprovado, na Prova de
Conceito e no instrumento contratual, assumindo os riscos e as despesas
necessarios a adequada execugéo do objeto.

18.3.2. Indicar formalmente preposto e responsavel técnico legalmente habilitado,
bem como informar os profissionais responsaveis pelo atendimento administrativo,
técnico e logistico.

18.3.3. Manter atualizados os nomes, telefones, enderecos eletrbnicos e demais
canais oficiais de comunicagao durante toda a vigéncia contratual.

18.3.4. Disponibilizar ao CISABES sistema eletrénico para:

a) registro e acompanhamento das solicitagoes;

b) solicitac&do de kits, frascarias e analises;

¢) acompanhamento das amostras;

d) registro da cadeia de custddia e das temperaturas;

e) registro das providéncias e ocorréncias;

f) disponibilizagao dos resultados e laudos; e

g) consulta e extragado do histérico da execugao.

18.3.5. Disponibilizar as credenciais de acesso, cadastrar os usuarios indicados pelo
CISABES e fornecer suporte e orientagdes para utilizagdo do sistema.

18.3.6. Manter canal formal de contingéncia para utilizagdo durante eventual
indisponibilidade do sistema, devendo inserir posteriormente na plataforma todas as
informacdes e movimentacgdes realizadas durante o periodo.

18.3.7. Confirmar o recebimento das solicitagcbes e registrar no sistema as
providéncias adotadas, os responsaveis, os prazos previstos e a situacao atualizada
do atendimento.

18.3.8. Fornecer, sem custos adicionais, todos os kits, frascarias, recipientes,
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preservantes, etiquetas, lacres, suportes, caixas térmicas e demais materiais

necessarios a coleta, identificagdo, preservagédo e acondicionamento das amostras.

18.3.9. Garantir que os materiais fornecidos sejam compativeis com os parametros

solicitados, os métodos analiticos utilizados, os volumes necessarios e as condi¢cdes

de preservacao, armazenamento e transporte.

18.3.10. Disponibilizar orientagbes técnicas claras sobre:

a) o tipo e o volume de cada frasco;

b) os preservantes utilizados;

c) a ordem e a forma de coleta;

d)
)

e) a temperatura de conservagao;

as condicbes de refrigeragcao ou congelamento;

f) o prazo maximo entre a coleta e o inicio do ensaio;

g) os procedimentos de identificagédo e lacragao; e

h) os cuidados relacionados a seguranga e ao manuseio dos preservantes.

18.3.11. Entregar os kits das campanhas programadas dentro do prazo estabelecido,
observando que os materiais sujeitos a refrigeragdo, congelamento ou controle
especial ndo poderdo ser entregues com antecedéncia incompativel com sua
adequada conservacao.

18.3.12. Quando n&o possuir ponto de recebimento no Estado do Espirito Santo, ou
quando o CISABES nao optar pela entrega direta, retirar as amostras na sede
administrativa e laboratorial do Consdrcio ou em outro local previamente indicado,
sem custos adicionais.

18.3.13. Assegurar que a entrega, a retirada e o transporte das amostras ocorram
dentro dos prazos técnicos de preservacgao aplicaveis, inclusive os prazos de 24, 48
e 72 horas.

18.3.14. A partir do recebimento ou da retirada das amostras, assumir integral
responsabilidade por sua integridade, conservacéo, temperatura, rastreabilidade,
transporte, cadeia de custodia e processamento.

18.3.15. Registrar imediatamente qualquer n&o conformidade identificada no
recebimento das amostras, comunicando o CISABES e apresentando as respectivas

evidéncias, inclusive registros fotograficos, quando cabiveis.
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18.3.16. Manter a continuidade da cadeia de custddia, registrando todas as
transferéncias entre o ponto de recebimento, o transportador, o laboratério principal
e os laboratorios subcontratados.

18.3.17. Executar os ensaios por profissionais habilitados, utilizando métodos
reconhecidos, equipamentos adequados e procedimentos de controle da qualidade
compativeis com a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

18.3.18. Cumprir a Portaria GM/MS n° 888/2021 e suas alteracbes, as normas
técnicas, sanitarias, ambientais e profissionais aplicaveis e os requisitos especificos
de cada parametro.

18.3.19. Disponibilizar os resultados e os laudos técnicos em formato digital,
devidamente assinados por profissional legalmente habilitado, no prazo maximo de
45 (quarenta e cinco) dias corridos, sem prejuizo dos prazos especificos de cada
parametro.

18.3.20. Comunicar imediatamente ao CISABES os resultados que indiquem risco a
saude, presenca de contaminantes acima dos limites permitidos ou outra
desconformidade relevante, independentemente da emissao do laudo definitivo.
18.3.21. Corrigir, sem custos adicionais, os laudos que apresentem erros de
identificacdo, omissdes, inconsisténcias, unidades incorretas ou outras
desconformidades.

18.3.22. Repetir, sem custos adicionais, as analises invalidas, inconsistentes ou
inconclusivas decorrentes de falha laboratorial, erro na aplicacdo do método, perda
da amostra, descumprimento do prazo de preservagao, falha no transporte ou no
controle de temperatura, erro de identificacdo ou ruptura da cadeia de custddia que
Ihe seja atribuivel.

18.3.23. Quando for necessaria nova coleta por falha atribuivel a contratada, fornecer
novamente os kits e assumir todos os custos de entrega, retirada, transporte e
repeticao dos ensaios.

18.3.24. Comunicar imediatamente ao CISABES qualquer fato que possa
comprometer os prazos, a preservacao das amostras, a continuidade dos servigos
ou a confiabilidade dos resultados, apresentando a justificativa, as evidéncias e as

medidas de contingéncia adotadas.
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18.3.25. Manter capacidade permanente para atendimento das campanhas
programadas e das demandas extraordinarias durante toda a vigéncia contratual.
18.3.26. Manter plano de contingéncia para indisponibilidade de profissionais,
equipamentos, veiculos, transportadores, sistema eletrénico, laboratério préoprio ou
laboratério subcontratado.

18.3.27. Submeter previamente ao CISABES qualquer alteragdo relevante na
logistica, nos laboratérios executores, nos métodos, no sistema eletrénico ou nos
procedimentos aprovados no Plano de Execugédo Logistica e na Prova de Conceito.
18.3.28. Nao subcontratar integralmente o objeto, sendo permitida somente a
subcontratacdo parcial de analises especificas e especializadas, mediante prévia
autorizacado do CISABES.

18.3.29. Permanecer integralmente responsavel pelos servigos executados por
laboratorios subcontratados, transportadores ou demais terceiros, inclusive quanto
aos prazos, a cadeia de custddia, aos resultados e aos laudos emitidos.

18.3.30. Manter, durante toda a execugao, as condigdes de habilitacao e qualificagao
exigidas na licitagao.

18.3.31. Responsabilizar-se por todos os tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros, transporte e demais despesas diretas
ou indiretas relacionadas a execucéo.

18.3.32. Apresentar nota fiscal e relatério de medicdo com a identificacdo das
solicitagdes, dos itens executados, das quantidades, dos precos unitarios e dos
valores totais correspondentes.

18.3.33. Fornecer a fiscalizagdo todas as informagdes, documentos, registros e
esclarecimentos necessarios ao acompanhamento e a verificacdo da execucgao

contratual.

19 - DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera realizado diretamente pelo CISABES, exclusivamente em
relacdo aos servicos efetivamente solicitados, executados, disponibilizados no

sistema eletrbnico, recebidos e atestados pela fiscalizacao.
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19.2. Apo6s a disponibilizagao dos resultados e dos respectivos laudos, sera realizada

a conferéncia dos servigos executados, observando-se:

a) a correspondéncia com as solicitagdes registradas;

b) os itens e os parametros analisados;

c) as quantidades efetivamente executadas;

d) os registros de rastreabilidade e da cadeia de custddia;
e) o cumprimento dos prazos; e

f) a conformidade dos resultados e dos laudos técnicos.

19.3. O recebimento provisorio ocorrera apds a disponibilizagao dos resultados e dos
laudos no sistema eletrénico da contratada ou em outro canal formal previamente
autorizado pelo CISABES.

19.4. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 5 (cinco) dias uteis apds o

recebimento provisorio, mediante conferéncia e ateste do fiscal competente.

19.5. ApoGs a aprovagao da medi¢cdo e o recebimento definitivo dos servigos, a

contratada devera emitir a respectiva nota fiscal de servigcos, contendo, no minimo:

a) a descricao dos servigos executados;
b

Cc

)
) os itens e as quantidades correspondentes;

) OS pregos unitarios;

d) o valor total;

e) a identificacdo da Ata de Registro de Pregos e do contrato ou instrumento
equivalente; e

f) os demais dados solicitados pelo CISABES.

19.6. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado
do ateste da nota fiscal pela fiscalizacdo, mediante crédito na conta bancaria
indicada pela contratada, observadas a ordem cronolégica de pagamentos e a

disponibilidade financeira.
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19.7. O pagamento ficara condicionado:

a) a correspondéncia entre a nota fiscal e a medicao aprovada;
b

Cc

)
) ao recebimento definitivo dos servigos;
) ao ateste da fiscalizagao; e

)

d) a manutengao da regularidade fiscal, social e trabalhista da contratada.

19.8. Caso sejam identificados erros na nota fiscal, divergéncias nos quantitativos ou
valores, auséncia de documentos, servicos ndo executados ou qualquer outra
irregularidade, o documento sera devolvido a contratada para corregéo.

19.8.1. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento ficara suspenso até a regularizagéo
da pendéncia, reiniciando-se apds a reapresentacdo da documentagcdo e o

respectivo ateste.
19.9. Nao serao pagos servigos:

a) nao solicitados formalmente pelo CISABES;

b) incompletos, duplicados ou inconsistentes;

c) rejeitados pela fiscalizag&o;

d) executados em desconformidade com o Edital, o Termo de Referéncia, a proposta
ou o instrumento contratual; ou

e) que ndo estejam acompanhados dos respectivos resultados, laudos e registros

exigidos.

19.10. Os servicos recusados somente poderao ser incluidos na medicdo e no
pagamento apos sua corregado ou repeticdo e posterior aceitagédo pela fiscalizagéo,
sem custos adicionais para o CISABES.

20 - DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZACAO
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20.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, a pratica, pela licitante ou contratada, das seguintes condutas:

20.1.1. dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

20.1.2. dar causa a inexecucgao parcial que provoque grave dano ao CISABES, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. dar causa a inexecuc¢ao total do contrato;

20.1.4. deixar de apresentar a documentagao exigida para o certame;

20.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

20.1.6. ndo celebrar o contrato, ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou nao
apresentar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocada dentro
do prazo de validade de sua proposta;

20.1.7. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto sem motivo
justificado;

20.1.8. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucgao contratual;

20.1.9. fraudar a licitagido ou praticar ato fraudulento durante a execucgao;

20.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.11. praticar atos ilicitos com a finalidade de frustrar os objetivos da licitagédo; ou
20.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

20.2. Das sancoes aplicaveis

20.2. Poderdo ser aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.2.1. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragéao;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) os danos causados a Administragao;

e) a vantagem obtida ou pretendida pelo infrator;

f) os antecedentes da licitante ou contratada; e

g) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade.

20.2.2. A adverténcia sera aplicada exclusivamente nos casos de inexecugao parcial
que nao causem prejuizo relevante e quando néo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave.

20.3. Das multas

20.3.1. O atraso injustificado no cumprimento de prazo relacionado ao fornecimento
dos kits, retirada das amostras, transporte, processamento, disponibilizagdo dos
resultados, emissdo dos laudos, corregdo de irregularidades ou outra obrigagao
contratual sujeitara a contratada a multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento).

20.3.2. A multa moratéria sera calculada sobre o valor da solicitagdo, Ordem de
Servico, item ou parcela da obrigagao diretamente afetada pelo atraso.

20.3.3. O atraso superior a 20 (vinte) dias podera caracterizar inexecugao parcial ou
total, conforme a extensdo, a gravidade e os efeitos do descumprimento, sem
prejuizo da possibilidade de extingdo do contrato e da aplicagdo das demais sang¢des
cabiveis.

20.3.4. Nas infragdes previstas nos itens 20.1.2 a 20.1.7, podera ser aplicada multa
compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagao inadimplida, da
solicitacdo afetada ou, quando o descumprimento comprometer integralmente o
objeto, sobre o valor do contrato.

20.3.5. Nas infragdes previstas nos itens 20.1.8 a 20.1.12, podera ser aplicada multa
compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou da
contratacao afetada.

20.3.6. Em caso de reincidéncia, a multa podera ser elevada, mediante decisao
fundamentada, respeitado o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato, conforme o art. 156, § 3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.3.7. As multas poderdao ser aplicadas cumulativamente com as sancodes de

adverténcia, impedimento de licitar e contratar ou declaragéo de inidoneidade.
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20.3.8. O valor da multa podera ser descontado dos créditos devidos a contratada.
20.3.9. Quando a multa e as indenizagdes forem superiores ao valor dos créditos
existentes, a diferenga sera descontada da garantia contratual, quando houver, ou
cobrada administrativa ou judicialmente.

20.4. Do impedimento de licitar e contratar

20.4.1. A sancao de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada nas
hipéteses previstas nos itens 20.1.2 a 20.1.7, quando nao se justificar penalidade
mais grave.

20.4.2. O impedimento impossibilitara o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que aplicar a sancgao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infragéo.

20.5. Da declaracao de inidoneidade

20.5.1. A declaragao de inidoneidade podera ser aplicada nas hipoteses previstas
nos itens 20.1.8 a 20.1.12, bem como nas infragdes previstas nos itens 20.1.2 a
20.1.7 quando a gravidade da conduta justificar penalidade superior ao impedimento.
20.5.2. A declaragao de inidoneidade impedira o responsavel de licitar ou contratar
com a Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.5.3. A aplicagéao da declaracdo de inidoneidade sera de competéncia exclusiva
da autoridade maxima do CISABES e dependera de analise juridica prévia.

20.6. Do processo administrativo

20.6.1. Compete exclusivamente ao CISABES instaurar, instruir e decidir o processo
administrativo destinado a apuracédo das infragcdes relacionadas a esta licitagao, a
Ata de Registro de Pregos e as contratagdes dela decorrentes.

20.6.2. A aplicacdo de multa sera precedida de intimagao do interessado para
apresentacao de defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

20.6.3. A aplicacdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade dependera da instauracdo de processo de
responsabilizacédo, conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei
Federal n® 14.133/2021.
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20.6.4. A licitante ou contratada sera intimada para apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacao.

20.6.5. Quando forem produzidas novas provas ou juntados documentos
considerados indispensaveis pela comisséo, sera assegurado prazo de 15 (quinze)
dias uteis para apresentacgao de alegacgoes finais.

20.6.6. As sanc¢des serao aplicadas mediante decisao fundamentada, observados a
proporcionalidade, a razoabilidade, o contraditério e a ampla defesa.

20.6.7. A aplicagéo das sangdes ndo exclui a obrigagdo de reparagéo integral dos
danos causados ao CISABES ou a terceiros.

20.7. Dos recursos € da reabilitagao

20.7.1. Da aplicagao das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da intimagao.
20.7.2. Da aplicacdo da declaracdo de inidoneidade cabera pedido de
reconsideragao no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da intimacgao.

20.7.3. A reabilitacido podera ser requerida perante a autoridade que aplicou a
penalidade, desde que sejam atendidos, cumulativamente:

a) a reparacgao integral do dano;

b) o pagamento da multa;

C) o transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano, no caso de impedimento, ou de 3
(trés) anos, no caso de declaragao de inidoneidade;

d) o cumprimento das condi¢des estabelecidas no ato punitivo; e

e) a realizagéo de analise juridica prévia.

20.7.4. Nas infracdes relacionadas a apresentacido de declaragao ou documentagao
falsa ou a pratica de ato lesivo previsto na Lei Federal n°® 12.846/2013, a reabilitacao
dependera também da implantagdo ou do aperfeicoamento de programa de

integridade.

21- DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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21.1. Qualquer pessoa podera impugnar edital de licitagdo por irregularidade ou
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.

21.2. A impugnagdo DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRONICA no sistema https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

21.3. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento vincularao os
participantes e a administragdo, e devera ser divulgada na mesma plataforma no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

21.4. A concesséao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

21.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a
realizagao do certame.

21.6. Nao serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo
prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pela
proponente.

21.7. A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por
sécio, pessoa designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou
procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e
suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designagado do administrador, ou
de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para

impugnar o Edital).

22 - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. A ata da sesséo publica do Pregao sera gerada e disponibilizada no sistema

eletrénico do Portal de Compras Publicas.

22.2. Os atos e procedimentos da licitacdo serao realizados preferencialmente em
formato eletronico, por meio do enderegco www.portaldecompraspublicas.com.br, nos
termos do art. 17, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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22.3. As comunicagbes, convocagdes, intimagdes, solicitagbes de diligéncia,
decisdes e avisos relacionados ao certame serao formalizados por meio do Portal de

Compras Publicas.

22.3.1. Quando houver indisponibilidade do sistema ou necessidade devidamente
justificada, o CISABES podera utilizar outro canal formal de comunicagéo, devendo
registrar posteriormente a ocorréncia e os documentos correspondentes no sistema

eletronico.

22.3.2. Os links, as datas, os horarios e as informacbes necessarias ao
acompanhamento do Plano de Execugao Logistica e da Prova de Conceito serdo

divulgados no sistema eletronico.

22.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impecga a
realizagdo da sess&o na data marcada, esta sera transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, salvo comunicagao

expressa do Pregoeiro em sentido diverso.

22.5. Todas as referéncias de horario constantes do Edital, do aviso e das
comunicacoes realizadas durante a sessao publica observardo o horario oficial de
Brasilia/DF.

22.6. No julgamento das propostas e na analise dos documentos de habilitagédo, o
Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia dos
documentos, das propostas ou sua validade juridica, mediante decisao

fundamentada, registrada no sistema eletrénico e acessivel as licitantes.

22.7. A adjudicacdo, a homologagcdo do resultado e a existéncia de precos
registrados nao gerarao direito subjetivo a contratagdo nem obrigardo o CISABES a

utilizar integralmente os quantitativos estimados.

22.8. Verificada irregularidade passivel de saneamento, a autoridade competente
determinara a adogao das providéncias necessarias a sua corregao, preservando-se

os atos que possam ser aproveitados.

22.9. As normas que disciplinam esta licitagdo serdo interpretadas de maneira a
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favorecer a ampliacdo da competitividade, desde que ndo sejam comprometidos o
interesse publico, a isonomia, o julgamento objetivo, a finalidade do procedimento e

a seguranga da contratagao.

22.10. As licitantes serdo responsaveis por todos os custos relacionados a
preparacao e a apresentacao de suas propostas, documentos de habilitacdo, Plano
de Execucédo Logistica e Prova de Conceito, ndo cabendo ao CISABES qualquer
responsabilidade por essas despesas, independentemente da conducdo ou do

resultado da licitagao.

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos,

excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o dia do vencimento.

22.11.1. Os prazos expressamente fixados em dias uteis serdo contados somente

nos dias em que houver expediente administrativo no CISABES.

22.11.2. Os prazos fixados em dias corridos serdo contados de forma continua,
prorrogando-se o vencimento para o primeiro dia util subsequente quando recair em

dia sem expediente no CISABES.

22.11.3. Os prazos somente terdo inicio e término em dia de expediente

administrativo.

22.12. O descumprimento de exigéncia meramente formal e ndo essencial nao
acarretara o afastamento da licitante quando for possivel o aproveitamento do ato
sem prejuizo a isonomia, a competitividade, ao julgamento objetivo e ao interesse

publico.

22.13. A licitante sera responsavel pela fidelidade, autenticidade e legitimidade das

informacdes e dos documentos apresentados em todas as fases do procedimento.

22.13.1. A falsidade de documento ou informacdo podera acarretar a
desclassificagdo ou inabilitacdo da licitante, a desclassificacdo posterior a
habilitagdo, a extingdo do contrato ou do instrumento equivalente e a aplicagcéo das
sanc¢des administrativas, civis e penais cabiveis, assegurados o contraditério e a

ampla defesa.

Pagina 64 de 67



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

22.14. O Edital e seus anexos deverao ser interpretados de forma conjunta e

sistematica.

22.14.1. Em caso de divergéncia entre o Edital e seus anexos, prevaleceréo as
disposi¢cdes do Edital, sem prejuizo da necessidade de corregcédo ou esclarecimento
formal quando a divergéncia puder influenciar a formulagdo das propostas, a

competitividade ou a execugao do objeto.

22.14.2. As especificacdes técnicas, os parametros analiticos, os quantitativos, os
meétodos, os prazos de preservacdo e as condigcdes de execugao serdo aqueles
estabelecidos no Termo de Referéncia e em seu Anexo |, desde que n&o contrariem

expressamente o Edital.

22.15. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por motivo de
conveniéncia e oportunidade decorrente de fato superveniente devidamente

comprovado ou anula-la por ilegalidade insanavel, de oficio ou mediante provocacgao.

22.15.1. Antes da decisdo de anulagdo ou revogagado, sera assegurada aos

interessados a oportunidade de manifestagao, quando aplicavel.

22.15.2. A anulagdo ou revogacado sera formalizada por decisdo escrita e

fundamentada, com a indicagao dos fatos e fundamentos juridicos correspondentes.

22.15.3. A nulidade da licitagao podera repercutir sobre a Ata de Registro de Pregos
e o0s contratos dela decorrentes, observada a necessidade de avaliacdo das

consequéncias juridicas e administrativas da deciséo.

22.15.4. A anulagéao por ilegalidade nao gerara obrigacao de indenizar, ressalvado o
pagamento pelos servigos efetivamente executados e aceitos e a indenizagdo de
prejuizos regularmente comprovados, quando legalmente cabivel e desde que nao

sejam imputaveis ao particular.

22.16. O Pregoeiro ou a autoridade competente podera, em qualquer fase da
licitagcdo, realizar diligéncia destinada a esclarecer, complementar ou sanear a

instrucdo do processo.

22.16.1. Apés a entrega dos documentos, ndo sera admitida sua substituigdo ou a
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apresentacao de documentos novos, salvo para:

a) complementar informagdes sobre documentos ja apresentados e apurar fatos

existentes na data de abertura do certame; ou

b) atualizar documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas.

22.16.2. Nao sera considerado documento novo aquele destinado a comprovar
condigao ja existente na data de apresentagéo da proposta, mas que nao tenha sido
juntado anteriormente por erro ou falha, desde que sua apresentagdo n&o implique
criacao posterior de condi¢cao de participacao, classificacdo ou habilitagao.

22.16.3. A diligéncia nao podera ser utilizada para alterar a substancia da proposta,
majorar o prego ofertado ou criar condicdo de habilitagcdo inexistente na data de

abertura da licitagéo.
22.17. O Edital e seus anexos estarao disponiveis integralmente:

a) no Portal de Compras Publicas: www.portaldecompraspublicas.com.br;

b) no portal institucional do CISABES: novo.cisabes.com.br; e

c) mediante solicitacédo pelo e-mail comprascisabes@gmail.com.

22.18. Integram este Edital, independentemente de transcricdo, os anexos nele

relacionados, incluindo, no minimo:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA, acompanhado de seu Anexo | — Relagdo das

Amostras, Parametros e Quantitativos;
ANEXO Il - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
ANEXO IlIl - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO IV — DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E CONHECIMENTO DAS
CONDICOES DE EXECUCAO;

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
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ANEXO VI — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP.

Colatina/ES em 06 de outubro de 2026

Documento assinado digitalmente

ub CAMILLI PEREIRA MARTINS
g Data: 06/10/2026 15:15:29-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camilli Pereira Martins

Pregoeira/ Agente de Contratacao.

Pregoeira - Resolugao n° 329/2026.
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TERMO DE REFERENCIA
1 INTRODUGAO

De forma objetiva, o termo de referéncia € o documento elaborado a partir de
estudos técnicos preliminares e deve conter o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os
servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de
permitir a Administracdo a adequada avaliagdo dos custos com a contratacao e
orientar a correta execugao, gestao e fiscalizagao do contrato.

A presente contratagao encontra-se fundamentada nas conclusdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar — ETP do referido objeto acolhido como melhor
solugdo para o interesse publico, elaborado na fase de planejamento da
contratacao, o qual identificou a necessidade administrativa, avaliou as solugdes
disponiveis no mercado e concluiu pela vantajosidade da solugdes disponiveis
no mercado e concluiu pela vantajosidade da solugéo ora adotada. O presente
termo de referéncia guarda plena compatibilidade com as definicbes e

conclusdes registradas no referido estudo.

2 DEFINIGAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS
QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A
POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAGAO

Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIIl, “a” da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
2.1 Definigao do objeto

O objeto da presente contratagdo consiste no REGISTRO DE PRECOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Péagina 1 de 75



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

PARA A PRESTAGAO CONTINUA, PARCELADA E SOB DEMANDA DE
SERVIGCOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MAIOR COMPLEXIDADE
EM AMOSTRAS DE AGUA BRUTA E TRATADA, destinados a complementar

a capacidade operacional do laboratério do CISABES.

A prestacdo dos servicos compreendera, conforme as especificagdes deste

Termo de Referéncia:

a) o fornecimento prévio dos kits de coleta, frascarias, recipientes, preservantes,
etiquetas, lacres e caixas térmicas necessarios;

b) a disponibilizagado das orientagdes técnicas aplicaveis a coleta, identificacao,
preservacgao e acondicionamento das amostras;

c) a retirada e o transporte das amostras, quando aplicavel, observadas as
condicdes logisticas estabelecidas neste Termo de Referéncia;

d) a realizagdo dos ensaios laboratoriais correspondentes aos parametros
integrantes de cada item;

e) a manutencgao da cadeia de custddia e da rastreabilidade das amostras; e

f) a emissao e o encaminhamento dos respectivos laudos técnicos, devidamente

assinados por profissional legalmente habilitado.

A coleta das amostras sera realizada pela equipe técnica do CISABES,
permanecendo a contratada responsavel pelas demais etapas que lhe forem
atribuidas neste Termo de Referéncia, especialmente quanto ao fornecimento
dos materiais, a logistica, a conservagao, ao processamento das amostras e a

emissao dos resultados.

2.2 Natureza do objeto

O objeto caracteriza-se como servico comum de natureza continua, sem
dedicagcao exclusiva de mao de obra, uma vez que seus padroes de

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de
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especificagdes usuais de mercado, métodos analiticos reconhecidos e requisitos
técnicos previamente estabelecidos.

A execugao ocorrera de forma parcelada e sob demanda, mediante solicitagao
formal do CISABES registrada no sistema eletrénico disponibilizado pela
contratada, de acordo com a programagao das campanhas de coleta, com as
demandas extraordinarias, com a disponibilidade orcamentaria e com os

quantitativos registrados.

A contratacdo sera realizada por meio do Sistema de Registro de Pregos, sendo
a Ata destinada exclusivamente ao CISABES, sem participagcao de outros

érgaos ou entidades e sem possibilidade de adesao.

2.3 Da utilizagao exclusiva pelo CISABES e da vedagao a participagao e a

adesao de outros 6rgaos

A Ata de Registro de Precos sera destinada exclusivamente ao CISABES, que
figurara como unico érgao gerenciador, contratante e responsavel pela utilizagéo

dos quantitativos registrados.

Embora os resultados das anadlises sejam utilizados pelo CISABES no apoio
técnico prestado aos SAAEs consorciados, esses 6rgaos nao serao participantes
da Ata, ndo emitirdo Ordens de Servico, ndo formalizardo contratos diretamente
com a empresa registrada, nao realizarao pagamentos e nao exercerao a gestéao
ou a fiscalizagdo da execugdo. Todas as solicitagdes, coletas, entregas ou
disponibilizagbes das amostras, comunicagbes técnicas, conferéncias dos

laudos, medi¢des e pagamentos permanecerao centralizados no CISABES.

Os quantitativos da contratagéo foram calculados exclusivamente com base nas

atividades desenvolvidas pelo laboratério do CISABES, considerando:
a) as campanhas de coleta programadas pelo Consércio;

b) os municipios e pontos de amostragem atendidos pela equipe técnica do
CISABES;
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c) os tipos de amostras de agua bruta e tratada encaminhadas pelo Consorcio;
d) a periodicidade das analises;

e) os parametros que ndo podem ser integralmente executados no laboratorio

proprio;
f) o histérico de consumo do contrato atualmente utilizado pelo CISABES; e

g) a necessidade de reserva técnica para demandas extraordinarias, repeticdes

e confirmacgdes de resultados.

Dessa forma, ndo foram incorporadas ao planejamento demandas auténomas,
quantitativos proprios, pontos de coleta, estruturas fisicas, rotinas
administrativas ou necessidades operacionais diretamente pertencentes aos

SAAEs consorciados ou a outros 6rgaos e entidades.

A centralizagdo da contratagdo no CISABES possui fundamento técnico e
operacional, pois a execugao dos servigos depende da integragéo entre a equipe
do laboratério do Consorcio e a futura contratada. O CISABES sera responsavel
pela programagédo das campanhas, recebimento e conferéncia dos kits, coleta
das amostras, identificagao dos recipientes, disponibilizagdo das amostras para

retirada ou entrega no ponto indicado e analise dos laudos emitidos.

A inclusédo de outros 6rgdos como participantes exigiria o levantamento prévio
de informagdes especificas que ndo integram este processo, tais como
localizacdo dos pontos de coleta, quantidade e natureza das amostras,
capacidade de armazenamento de frascarias, disponibilidade de refrigeragéao,
procedimentos internos de coleta, horarios de funcionamento, distancias até os
laboratorios, responsaveis pela cadeia de custddia e prazos logisticos aplicaveis

a cada localidade.

Essas informacdes influenciam diretamente a composicdo dos precos, o
dimensionamento dos kits, o planejamento das rotas, os prazos de retirada e

transporte, a manutencido da temperatura, a preservacado das amostras e a
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capacidade operacional da contratada. A participagdo de outros 6rgédos sem o
correspondente estudo técnico poderia resultar em quantitativos inadequados,
custos nao considerados, rotas incompativeis e riscos a integridade e a validade

das amostras.

Além disso, o Plano de Execucgéo Logistica e a respectiva Prova de Conceito
serdo avaliados com base na realidade operacional do CISABES, especialmente

quanto:
a) ao fornecimento dos kits e das frascarias;

b) a retirada das amostras na sede administrativa e laboratorial do CISABES, em
Colatina/ES, quando aplicavel;

c) a possibilidade de entrega das amostras pelo CISABES em ponto de

recebimento localizado no Estado do Espirito Santo;
d) ao controle de temperatura e a manutengao da cadeia de custédia;
e) ao atendimento dos prazos de preservacgao de 24, 48 e 72 horas; e

f) as medidas de contingéncia necessarias para assegurar a integridade das

amostras.

A inclusdo posterior de outros érgéos ou entidades introduziria locais, rotas,
distancias, estruturas e fluxos operacionais que nao foram considerados no
Estudo Técnico Preliminar, na pesquisa de precos nem na Prova de Conceito.
Consequentemente, nao seria possivel assegurar que a solugcado logistica

aprovada para o CISABES também seria adequada as condi¢des de terceiros.

Pelos mesmos fundamentos, fica vedada a adesao a Ata de Registro de Pregos
por 6rgaos ou entidades nao participantes. Embora o art. 86, § 2°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021 preveja a possibilidade de adesao mediante o cumprimento de
requisitos especificos, incluindo a prévia consulta e aceitagdo do o6rgao
gerenciador e do fornecedor, a adesao constitui faculdade administrativa, nédo

direito do 6rgao interessado.
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No presente processo, o CISABES define previamente que n&o concedera
autorizacao para adesdes, considerando que contratagdes adicionais poderiam:

a) aumentar a demanda para além da capacidade operacional avaliada;

b) comprometer a disponibilidade tempestiva de kits, frascarias, caixas térmicas

e preservantes;
c) interferir no cronograma das campanhas programadas pelo CISABES;
d) sobrecarregar a estrutura logistica e laboratorial da contratada;

e) comprometer os prazos de retirada, transporte, processamento e emissao dos

laudos;

f) introduzir condigdes de execugdo e custos que nido foram considerados na

formacéao dos precos; e

g) prejudicar o atendimento prioritario das demandas ordinarias e extraordinarias
do CISABES.

A observancia dos limites quantitativos legalmente admitidos para adesdes, por
si sO, nao afastaria esses riscos, pois a execugao nao depende somente da
quantidade global de analises, mas também da localizagdo das coletas, dos
prazos de preservagao, da disponibilidade dos kits, das condi¢cdes de transporte
e da capacidade de processamento simultdneo das amostras.

Assim, a exclusividade da Ata nao possui carater meramente administrativo. A
medida busca preservar a correspondéncia entre a demanda efetivamente
planejada, os pregos pesquisados, a capacidade operacional avaliada, a solugao
logistica aprovada e as obrigagbes assumidas pela contratada, assegurando que
os servigos destinados ao CISABES sejam executados com continuidade,

seguranga, rastreabilidade e confiabilidade.

Considerando que o CISABES sera o unico contratante, fica dispensada a

realizacdo do procedimento publico de intengdo de registro de precos, nos
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termos do art. 86, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021. A vedagao a participagéo
e a adesdo de outros o6rgaos ou entidades devera constar expressamente do

edital, da Ata de Registro de Precos e dos demais instrumentos da contratagao.

A previsao esta compativel com o art. 86 da Lei n°® 14.133/2021.

2.4 Quantitativos estimados

Os servigos encontram-se organizados em quatro itens, reunidos em lote unico,

conforme os seguintes quantitativos estimados:

Item Descrigcao resumida

01

02

03

04

Analises de agua bruta,

compreendendo

parametros

Analises de
tratada,
compreendendo

parametros

Analises de
tratada,
compreendendo

parametros

Analises

cianobactérias

Total estimado

67

agua

73

agua

11

de

Quantidade

ordinaria

182

156

156

184

678

Acréscimo

técnico

28

24

24

28

104

Quantidade
final

210

180

180

212

782
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A descricdo completa dos parametros, meétodos, unidades, especificacdes
técnicas e demais condi¢des aplicaveis a cada item constara do Anexo | deste

Termo de Referéncia.

Para fins de medicdo e pagamento, cada unidade correspondera a analise
completa de uma amostra, incluindo todos os parametros previstos para o
respectivo item, bem como os materiais, procedimentos, transporte, quando

aplicavel, ensaios e laudos necessarios a adequada execug¢ao do servigo.

As quantidades finais ja contemplam acréscimo técnico destinado ao
atendimento de demandas extraordinarias, repeticdes, confirmacdes de
resultados e ocorréncias nao integralmente previsiveis durante a fase de

planejamento.

Esse acréscimo nao constitui item, lote, contrato ou quantitativo auténomo,
estando integrado a quantidade total estimada de cada item. Sua previsdo n&o
gera obrigagao de utilizag&o integral pelo CISABES.

Os quantitativos possuem natureza estimativa, sendo o pagamento realizado

exclusivamente pelos servigos efetivamente solicitados, executados e recebidos.
2.5 Vigéncia da Ata e dos contratos decorrentes

A Ata de Registro de Precgos tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data
de sua publicacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e
Extrato da Ata de Registro de Prego no Diario Oficial, podendo ser prorrogada
por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade dos pregos
registrados, nos termos do art. 84 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Durante a vigéncia da Ata, o CISABES podera formalizar uma ou mais
contratagdes parciais, conforme a demanda efetivamente identificada, os
quantitativos registrados, o saldo disponivel e a respectiva disponibilidade

orcamentaria.
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Os contratos decorrentes da Ata terdo vigéncia estabelecida no respectivo
instrumento contratual. Considerando a natureza continua dos servigos, sua
prorrogacdo podera ser admitida, desde que haja previsdo no edital e no
contrato, interesse da Administracao, disponibilidade orcamentaria, manutencao
da vantajosidade e atendimento aos demais requisitos previstos nos arts. 106 e
107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

A existéncia de precos registrados nédo obriga o CISABES a contratar ou utilizar

integralmente os quantitativos estimados.
2.6 Do nao parcelamento da adjudicagcao

Embora o objeto seja composto por quatro conjuntos de analises laboratoriais, a
adjudicacéao sera realizada em lote unico, com julgamento pelo menor pre¢o

global do lote e apresentagao obrigatéria dos precos unitarios de cada item.

A formacao do lote unico justifica-se pela necessidade de execugédo integrada
dos servigos, uma vez que as analises fazem parte das mesmas campanhas de
coleta e envolvem atividades relacionadas ao fornecimento e a identificacdo das
frascarias, a entrega dos kits, ao acondicionamento, a preservagdo, ao
transporte, a rastreabilidade das amostras, a realizagao dos ensaios e a emissao

dos laudos técnicos.

A adjudicagdo separada poderia ocasionar a contratagdo simultdnea de
diferentes laboratérios, exigindo a separagao das amostras, das frascarias e das
caixas térmicas, bem como o controle de diferentes locais, responsaveis,
procedimentos e prazos de preservagdo. Essa situagdo aumentaria a
complexidade logistica e o risco de comprometimento da integridade e da

validade das amostras.

O lote unico permitira centralizar a comunicagdo e a responsabilidade pela
execucao, padronizar os procedimentos e os laudos, manter o controle da cadeia

de custddia e identificar objetivamente a responsabilidade por eventuais falhas.
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O ndo parcelamento refere-se exclusivamente a forma de adjudicagdo. A
execugao, a medigdo e o pagamento ocorrerdo de maneira parcelada, conforme
as Ordens de Servigco emitidas pelo CISABES e os servigos efetivamente

executados.

3 FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO
Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIII, "b", da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

Conforme demonstrado no Documento de Formalizagdo da Demanda - DFD e
no Estudo Técnico Preliminar - ETP, a contratacdo fundamenta-se na
necessidade de assegurar a continuidade das analises laboratoriais de maior

complexidade realizadas pelo CISABES em amostras de agua bruta e tratada.

O CISABES presta apoio técnico aos Servicos Autdnomos de Agua e Esgoto -
SAAEs consorciados, realizando o monitoramento da qualidade da agua em
diferentes municipios e pontos de amostragem. Esse trabalho permite verificar a
conformidade da agua com os padrdoes técnicos e sanitarios aplicaveis,
identificar possiveis alteragdes ou contaminantes e fornecer informagdes para a

adocdo de medidas preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento.

Embora o CISABES possua laboratério proprio e equipe técnica responsavel
pela coleta das amostras e pela realizacdo de analises de rotina e de menor
complexidade, sua estrutura ndo contempla integralmente todos os
equipamentos, métodos analiticos, insumos e conhecimentos especializados

necessarios a execucao dos parametros previstos nesta contratacao.
A execugao integral desses ensaios pelo laboratorio préprio exigiria

investimentos elevados e imediatos, incluindo aquisicdo e manutencdo de

equipamentos especificos, adequagao da estrutura fisica, compra continua de
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reagentes e materiais, contratagao ou capacitagao de profissionais, implantagcao
e validacao de métodos analiticos e manutencéo de controles de qualidade.

Considerando que parte significativa das analises de maior complexidade é
realizada em campanhas periddicas, especialmente semestrais, a ampliagao
imediata da estrutura prépria ndo se apresenta, neste momento, como solugao

técnica, operacional e economicamente adequada.

Também n&o se mostra conveniente transferir aos SAAEs consorciados a
responsabilidade pela contratacdo individual desses servigos. Essa alternativa
provocaria a fragmentacdo das demandas, a repeticdo de procedimentos
administrativos e a utilizagdo de diferentes métodos, condi¢des logisticas e
modelos de laudos, dificultando a padronizagdo, a rastreabilidade e o
acompanhamento técnico dos resultados pelo CISABES.

A contratagao centralizada permite que o Consorcio mantenha o controle sobre
o planejamento das campanhas, a coleta das amostras, a padronizagao dos
procedimentos, a cadeia de custddia, a conferéncia dos resultados e o

acompanhamento dos servigos executados.

A necessidade da nova contratagcdo torna-se ainda mais relevante diante da
reducao e do esgotamento do saldo disponivel no contrato atualmente utilizado
para a realizagdo desses servigos. A auséncia de nova contratacdo podera
ocasionar a interrupgdo das analises programadas e limitar a capacidade de
resposta do CISABES diante de ocorréncias extraordinarias.

A interrupcao dos servicos podera comprometer:

a) o monitoramento periddico da qualidade da agua;

b) a identificagdo tempestiva de contaminantes e desconformidades;
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c) a realizagdo de analises apos intervencgdes nos sistemas de abastecimento;
d) a investigacéo de alteragdes de cor, odor, sabor ou demais caracteristicas da
agua;

e) o atendimento de ocorréncias ambientais, rompimentos de tubulagdes ou
barragens;

f) a confirmacéo de resultados considerados criticos ou inconclusivos; e

g) o suporte técnico prestado pelo CISABES aos SAAEs consorciados.

Apos a analise das alternativas disponiveis, concluiu-se que a contratagcéo de
empresa especializada representa a solu¢gao mais adequada para complementar
a capacidade operacional do laboratério do CISABES, utilizando estrutura,

equipamentos, métodos e profissionais ja disponiveis no mercado.

A futura contratada devera executar os ensaios laboratoriais, fornecer os kits e
as frascarias apropriados, disponibilizar caixas térmicas, preservantes e
orientagdes técnicas, assegurar a logistica aplicavel as amostras, manter a

cadeia de custddia e emitir laudos completos, confiaveis e rastreaveis.

A contratagédo por meio do Sistema de Registro de Pregos mostra-se adequada
em razdo da natureza estimativa e variavel da demanda. As analises seréo
solicitadas de forma parcelada, conforme o cronograma das campanhas e a
ocorréncia de situagdes extraordinarias, ndo sendo possivel definir previamente
todas as datas e quantidades que serdo efetivamente executadas durante o

periodo.

O Sistema de Registro de Pregos permitira ao CISABES solicitar os servigos
conforme a necessidade efetivamente identificada, observados os quantitativos
registrados, a disponibilidade or¢camentaria e a solicitagdo formal, sem gerar
obrigacao de utilizag&o integral das quantidades estimadas.
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Dessa forma, a contratacdo é necessaria para assegurar a continuidade do
monitoramento da qualidade da agua, a confiabilidade dos resultados
laboratoriais, a prote¢cao da saude coletiva, a seguranga sanitaria e o adequado

suporte técnico prestado pelo CISABES aos SAAEs consorciados.

4 DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIll, "c", da Lei Federal n° 14.133, de 2021,
que determina que o termo de referéncia contenha a descri¢do da solugédo como

um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto.
4.1 Descrigao geral da solugao

A solucao consiste na contratacido de empresa especializada para a prestacao
continua, parcelada e sob demanda de servigos de analises laboratoriais de
maior complexidade em amostras de agua bruta e tratada, com a finalidade de
complementar a capacidade operacional do laboratério do CISABES e assegurar

a continuidade do monitoramento da qualidade da agua.

A contratacdo sera realizada por Pregé&o Eletronico, pelo Sistema de Registro de
Precos, em lote unico, com julgamento pelo menor prego global do lote e
apresentacao obrigatéria dos pregos unitarios de cada item.

A Ata de Registro de Precos sera destinada exclusivamente ao CISABES, sem
participacdo de outros 6rgéos ou entidades e sem possibilidade de adesao,
conforme as justificativas técnicas, operacionais e logisticas apresentadas neste

Termo de Referéncia.

Os servicos serao solicitados de forma parcelada, mediante solicitacdo formal
registrada no sistema eletrénico disponibilizado pela contratada, conforme a

programacao das campanhas de coleta, as demandas extraordinarias, os
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quantitativos registrados, a disponibilidade or¢camentaria e a necessidade
efetivamente identificada pelo CISABES.

A solugdo compreende quatro conjuntos de analises laboratoriais, compostos
por parametros fisico-quimicos, microbiolégicos, substéncias organicas e
inorganicas, metais, pesticidas, subprodutos da desinfecgéo, cianobactérias e

demais ensaios constantes da relagao técnica integrante da contratagao.
4.2 Solicitagao e acompanhamento dos servigos

O CISABES realizara o planejamento das campanhas de coleta e das demandas
extraordinarias, definindo as amostras, os pontos de coleta, as matrizes, os

parametros necessarios e as datas previstas para execugao.

As solicitacbes de frascarias, kits de coleta, analises laboratoriais e demais
providéncias relacionadas a execugao serao realizadas, preferencialmente, por
meio de sistema eletronico préprio disponibilizado pela contratada, sem custos
adicionais para o CISABES.

O sistema devera permitir que o setor competente do CISABES registre e
acompanhe as solicitagdes durante toda a execucgao contratual.

Cada solicitagao devera conter, conforme aplicavel:

a) identificacdo do CISABES e do usuario responsavel;

b) data e horario do registro;

)
)
c) item ou conjunto de analises solicitado;
d) quantidade de amostras;

)

e) indicagao da matriz, distinguindo agua bruta e agua tratada;

f) municipios e pontos de coleta;

Péagina 14 de 75



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

g) data prevista para a coleta;

h) parametros a serem analisados;

i) necessidade de entrega ou retirada das amostras;

j) indicagao de demanda programada ou extraordinaria; e

k) demais informagdes necessarias a execugao.

O registro realizado no sistema eletrénico disponibilizado pela contratada
constituira a solicitagcao formal e a autorizacdo para a execugao dos servicos,
devendo conter a identificacdo da demanda, os parametros solicitados, a data e
o horario do registro e as demais informagdes necessarias a rastreabilidade.
Excepcionalmente, em caso de indisponibilidade do sistema, a solicitagcao

podera ser formalizada por outro canal previamente autorizado pelo CISABES.

A contratada devera confirmar o recebimento da solicitagdo no préprio sistema,
informando seu numero de identificacdo ou protocolo, situagao do atendimento,

responsaveis, prazos e providéncias logisticas necessarias.
4.2.1 Requisitos minimos do sistema eletronico
O sistema eletrénico disponibilizado pela contratada devera permitir, no minimo:

a) cadastramento dos usuarios indicados pelo CISABES;

b) acesso mediante credenciais individuais;

c) solicitagcao de kits, frascarias e analises;

d) identificag&do dos itens, parametros e quantidades solicitados;
e) emissao de protocolo ou numero de controle;

f) registro das datas e dos horarios das movimentagoes;

g) acompanhamento da situagao de cada solicitagéo;

h) consulta ao histérico dos servigos solicitados;

i) acompanhamento do recebimento e processamento das amostras;
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j) disponibilizagdo dos resultados e laudos técnicos;

k) download dos laudos em formato digital;

) identificacdo de alteragcbes ou corregdes realizadas nos resultados;

m) preservagao dos registros para fins de gestdo, fiscalizagdo, medi¢ao e
pagamento; e

n) extragdo ou disponibilizagao de relatérios contendo os servigos solicitados e

executados.

A contratada devera disponibilizar as credenciais de acesso, orientacbes de
utilizagdo e suporte necessario aos usuarios indicados pelo CISABES.

A utilizagao do sistema nao podera gerar cobranga de licengas, mensalidades,
taxas de acesso, implantacdo, treinamento, manutengcdo ou qualquer custo

adicional.
4.2.2 Canal alternativo e contingéncia

Caso a contratada nado disponha de sistema eletrbnico proprio, podera
apresentar outro canal formal de solicitagdo e acompanhamento, desde que
permita:

a) comprovacéo da data e do horario da solicitagao;

b) identificacao do responsavel pelo pedido;

c
d

e) preservacgao do historico das comunicacoes; e

confirmagéao do recebimento pela contratada;

rastreamento do atendimento;

)
)
)
)
f) disponibilizagéo dos resultados e dos laudos.

O canal alternativo devera ser apresentado no Plano de Execugéo Logistica e
submetido a aprovacado do CISABES.
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A contratada também devera indicar procedimento de contingéncia para os
casos de indisponibilidade temporaria do sistema, de modo a néo interromper

solicitagdes programadas ou extraordinarias.

O canal de contingéncia sera formalmente definido entre a contratada e o setor
competente do CISABES no inicio da execucdo, nado ficando previamente

limitado ao uso de correio eletrénico.

As solicitagdbes realizadas pelo canal de contingéncia deverdao ser
posteriormente inseridas no sistema ou no registro oficial da contratada,

preservando o histérico completo da execucgao.
4.3 Fornecimento dos kits, frascarias e materiais de coleta

A contratada devera fornecer previamente todos os kits, frascarias, recipientes,
preservantes, etiquetas, lacres, suportes, caixas térmicas e demais materiais
necessarios a coleta, a identificacao, a preservagao e ao acondicionamento das

amostras.

Os materiais deverao ser compativeis com os parametros solicitados, os
métodos analiticos empregados, os volumes necessarios, os prazos de
preservacao e as condicoes de armazenamento e transporte aplicaveis.

A contratada também devera disponibilizar orientacdes técnicas claras sobre:

a) tipo e volume de cada frasco;

b) preservante utilizado, quando aplicavel;

)
)
c) forma correta de coleta e preenchimento dos recipientes;
d) necessidade de refrigeragdo ou congelamento;

)

e) temperatura de conservagao;
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f) prazo maximo entre a coleta e o inicio do ensaio;
g) procedimentos de identificagcdo e lacragao; e

h) cuidados relacionados a seguranga e ao manuseio dos preservantes.

Os kits destinados as campanhas programadas deverao ser entregues em data
proxima a coleta, conforme cronograma previamente comunicado pelo
CISABES.

Os kits que exijam refrigeragc&o, congelamento, controle especial de temperatura,
preservantes especificos ou condigdes diferenciadas de segurancga
permanecerao sob responsabilidade da contratada até sua entrega para
utilizagao, considerando que o CISABES nao possui estrutura adequada para o

armazenamento prolongado desses materiais.

O CISABES podera manter em sua sede somente frascarias que possam ser
armazenadas em armarios, sem necessidade de refrigeragdo, congelamento ou

controle especial.
4.4 Coleta, identificacao e acondicionamento das amostras

A coleta das amostras sera realizada por servidores ou profissionais designados
pelo CISABES, de acordo com as orientacbes técnicas fornecidas pela
contratada e com os procedimentos aplicaveis a cada tipo de analise.

ApOs a coleta, as amostras deverdo ser identificadas, lacradas, preservadas e
acondicionadas conforme os requisitos técnicos estabelecidos para cada

parametro.

Enquanto as amostras estiverem sob responsabilidade do CISABES, o

Consércio providenciara o gelo ou material refrigerante necessario a
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manutencao das condi¢cdes de temperatura, observadas as orientagdes técnicas
fornecidas pela contratada.

A identificacdo devera permitir a vinculagdo segura entre a amostra, o ponto de
coleta, o municipio, a matriz, os parametros solicitados, a data e o horario da

coleta e o responsavel pelo procedimento.
4.5 Logistica de entrega ou retirada das amostras

A logistica sera definida conforme a localizagdo da estrutura de recebimento

disponibilizada pela contratada.

Caso a contratada possua sede, laboratorio, unidade operacional ou ponto de
recebimento localizado no Estado do Espirito Santo, o CISABES podera realizar
o transporte e a entrega das amostras no enderecgo indicado, em data e horario

previamente acordados.
O ponto de recebimento devera possuir estrutura e pessoal capacitado para:

a) receber e conferir as amostras;

b) registrar a data e o horario de recebimento;

c) aferir e registrar a temperatura;

d) verificar a integridade dos frascos, lacres e embalagens;
e) conferir a identificagdo e a cadeia de custddia;

f) registrar eventuais ndo conformidades; e

g) encaminhar as amostras ao laboratério executor dentro dos prazos aplicaveis.

Caso a contratada néo disponha de estrutura para recebimento no Estado do
Espirito Santo, cabera exclusivamente a empresa providenciar, por sua conta e

responsabilidade, a retirada das amostras na sede administrativa e laboratorial
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do CISABES, em Colatina/ES, ou em outro local previamente indicado pelo

Consorcio.

Nessa hipotese, a contratada sera responsavel por todo o transporte até o
laboratorio executor, sem cobranga de custos, taxas, encargos ou despesas
adicionais ao CISABES.

A partir da entrega ou retirada, a contratada assumira integral responsabilidade
pela conservagéo, integridade, temperatura, rastreabilidade e cadeia de custddia

das amostras.

Em qualquer hipotese, deverdo ser observados o0s prazos maximos de
preservacao aplicaveis a cada parametro, inclusive os prazos de 24, 48 e 72
horas entre a coleta e o inicio do respectivo ensaio ou etapa analitica.

4.6 Plano de Execucao Logistica e Prova de Conceito

Apods a analise e aceitagdo da proposta e a constatagcdo da regularidade dos
documentos de habilitagao, a licitante provisoriamente classificada em primeiro
lugar sera convocada para apresentar o Plano de Execugado Logistica e,
posteriormente, participar da Prova de Conceito.

O Plano de Execugao Logistica e a Prova de Conceito constituem etapas
distintas e complementares. O Plano correspondera a apresentacdo documental
e formal da solugcdo proposta, enquanto a Prova de Conceito consistira na

demonstracao pratica de sua viabilidade.

4.6.1 Plano de Execucgao Logistica
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O Plano de Execucgédo Logistica devera ser apresentado por escrito, em
documento formal, datado e assinado pelo representante legal da licitante e pelo

responsavel técnico indicado para a execugao dos servigos.

O documento devera descrever, de forma clara, detalhada e sequencial, todos
os procedimentos que serdao adotados pela empresa desde a solicitagao formal
registrada no sistema eletrdénico disponibilizado pela contratada até a emisséao e

entrega dos laudos técnicos.
O Plano devera apresentar, no minimo:

a) identificacdo da licitante, do responsavel técnico e dos responsaveis pela
operagao logistica;

b) identificagao e localizagdo dos laboratorios que executarao os ensaios;

c) indicagdo dos parametros executados diretamente e daqueles que seréo
objeto de subcontratagéo;

d) fluxo de recebimento e confirmagéao das solicitacdes;

e) procedimento de preparacgéo, identificacdo, conferéncia e entrega dos kits de
coleta;

f) descricdo das frascarias, recipientes, volumes, preservantes, etiquetas, lacres
e caixas térmicas utilizados;

g) prazo e forma de atendimento das campanhas programadas e das demandas
extraordinarias;

h) procedimento para entrega dos kits ao CISABES;

i) procedimento para recebimento das amostras em ponto localizado no Estado
do Espirito Santo, quando houver;

j) procedimento para retirada das amostras na sede do CISABES, em
Colatina/ES, quando aplicavel;

k) identificacdo dos veiculos, transportadoras ou servigos logisticos que poderao

ser utilizados;
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I) tempo estimado entre a retirada ou o recebimento das amostras e sua chegada
ao laboratorio executor;

m) procedimentos de acondicionamento, refrigeracao, conservagéo e controle
de temperatura;

n) forma de preenchimento, atualizagdo e manutengao da cadeia de custddia;
0) procedimentos destinados ao cumprimento dos prazos de preservagao de 24,
48 e 72 horas;

p) procedimento de atendimento em finais de semana e feriados;

q) fluxo de encaminhamento das amostras aos laboratérios subcontratados;

r) forma de comunicagéo imediata dos resultados criticos ao CISABES;

s) prazo e procedimento para emissdo e encaminhamento dos laudos definitivos;
e

t) plano de contingéncia para atrasos, acidentes, perda de refrigeragao,
indisponibilidade de veiculo, equipamento, transportadora, laboratério ou

qualquer outra ocorréncia capaz de comprometer as amostras.

A apresentacdo do Plano ndo se limitara ao cumprimento de formalidade
documental. Seu conteudo devera demonstrar que a solucdo proposta €&
compativel com as condicdes, os locais, os prazos e as responsabilidades
previstos neste Termo de Referéncia.

O Plano sera analisado pela equipe técnica laboratérial designada pelo
CISABES, que podera solicitar esclarecimentos ou ajustes destinados
exclusivamente a compreensao da solugdo apresentada, vedada a inclusao
posterior de condigdo essencial que deveria constar originalmente do

documento.

4.6.2 Prova de Conceito
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ApoOs a analise e aprovacédo do Plano de Execucgao Logistica, a licitante sera
convocada para realizar a Prova de Conceito.

A Prova de Conceito consistira na demonstracao pratica dos procedimentos
descritos no Plano de Execucgao Logistica, com a finalidade de verificar se a
licitante possui condi¢cdes reais de executar os servicos de acordo com as

exigéncias da contratagao.
A demonstracéo pratica podera compreender a simulagdo das seguintes etapas:

a) recebimento e interpretagdo de uma solicitagao formal registrada no sistema
eletrénico disponibilizado pela contratada;

b) selecdo e preparacdo das frascarias correspondentes aos parametros
indicados;

c) identificagao dos recipientes e das amostras;

d) utilizag&o e orientagdo quanto aos preservantes necessarios;

e) montagem e organizagao do kit de coleta;

f) lacragcao e acondicionamento dos recipientes em caixa térmica;

g) demonstragao do procedimento de refrigeracédo e controle de temperatura;

h) preenchimento do registro de cadeia de custddia;

i) conferéncia da amostra no momento da entrega ou retirada;

j) registro da transferéncia de responsabilidade entre o CISABES e a empresa,;
k) organizagao da retirada ou do recebimento das amostras;

I) demonstrag&o do fluxo de transporte até o laboratério executor;

m) encaminhamento a eventual laboratério subcontratado; e

n) aplicagdo das medidas de contingéncia previstas no Plano.

A Prova de Conceito nao tera por finalidade a realizacédo efetiva de todos os
ensaios laboratoriais constantes do objeto, mas a demonstragao pratica do fluxo
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operacional e logistico necessario para assegurar a correta execugdo dos

Servigos.

Durante a demonstracdo, a equipe técnica verificara se os procedimentos
apresentados sao compativeis com o Plano escrito, com as especificacbes do
Termo de Referéncia e com os prazos de preservacao aplicaveis as amostras.

Qualquer divergéncia relevante entre o Plano de Execucdo Logistica e a
demonstragdo pratica devera ser registrada e considerada na avaliagdo. Nao
sera admitida, durante a Prova de Conceito, a substituicdo integral da solugéo
originalmente apresentada ou a criagdo de uma nova estrutura operacional

destinada apenas a corrigir falhas essenciais do Plano.

A equipe técnica elaborara relatério circunstanciado, indicando os
procedimentos demonstrados, os critérios avaliados, as eventuais
inconsisténcias identificadas e a conclusao fundamentada pela aprovagao ou

reprovacgao da licitante.
4.6.3 Prazos, agendamento e publicidade da avaliagao

ApoOs a analise e aceitagdo da proposta e a constatacdo da regularidade dos
documentos de habilitagcdo da licitante provisoriamente classificada em primeiro
lugar, a sessao publica sera suspensa para apresentagao e avaliagao do Plano

de Execucgéo Logistica e realizagdo da Prova de Conceito.

A convocacgao sera realizada pelo agente de contratacéo ou pregoeiro por meio
do sistema eletrdnico utilizado para a licitagdo, com indicacido expressa da data

e do horario de sua disponibilizagao.

4.6.3.1 Prazo para apresentagao do Plano de Execucgao Logistica
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A licitante convocada devera apresentar o Plano de Execugao Logistica no prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis, contados do primeiro dia util subsequente a sua

convocacao no sistema eletronico.

O Plano devera ser encaminhado em formato digital, devidamente datado e
assinado pelo representante legal da licitante e pelo responsavel técnico

indicado para a execuc¢ao dos servigos.

A apresentagao fora do prazo, sem justificativa aceita pela Administragcéo, ou a
auséncia de apresentacao do Plano acarretara a desclassificacdo da proposta,

mediante decisao fundamentada.

Apos o recebimento, o documento sera encaminhado a equipe técnica do
CISABES para analise de sua conformidade com as exigéncias estabelecidas

neste Termo de Referéncia.

Somente a licitante cujo Plano de Execugéo Logistica tenha sido considerado

apto prosseguira para a etapa de demonstragao pratica.
4.6.3.2 Prazo para realizacao da Prova de Conceito

A Prova de Conceito devera ser realizada no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis, contado do primeiro dia util subsequente a ciéncia da convocacao
especifica expedida pelo CISABES apds a analise e aprovagao do Plano de
Execucgao Logistica, observado o aviso prévio minimo de 48 (quarenta e oito)

horas para o agendamento da apresentagao.
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A licitante devera informar sua disponibilidade e solicitar o agendamento da
Prova de Conceito com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas,

respeitado, em qualquer hipoétese, o prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.
O prazo minimo de antecedéncia tem a finalidade de permitir que o CISABES:
a) designe e reuna a equipe técnica responsavel pela avaliagao;

C) prepare os documentos, equipamentos e materiais necessarios;

)
b) organize o espaco fisico ou a plataforma de videoconferéncia;

)
d) comunique aos demais licitantes a data, o horario e a forma de realizagéo; e
e) adote as providéncias necessarias ao registro e a publicidade do

procedimento.

A data e o horario serdao confirmados pelo CISABES, considerando a
disponibilidade da equipe técnica, o prazo maximo estabelecido e a necessidade

de acompanhamento publico do procedimento.

A auséncia de comunicagdo com a antecedéncia minima de 48 horas néao
implicara prorrogagédo automatica do prazo de 5 dias uteis. Cabera a licitante
realizar a solicitagdo de agendamento em tempo habil.

4.6.3.3 Forma de realizagao
A Prova de Conceito podera ser realizada:

a) presencialmente, nas dependéncias do CISABES ou em outro local
previamente indicado; ou

b) por videoconferéncia, mediante utilizagdo de plataforma eletrénica que
permita acompanhamento simultaneo, comunicagdo em tempo real e gravagao

integral da apresentagao.
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A modalidade de realizagdo da Prova de Conceito, presencial ou remota, sera
escolhida pela licitante, que devera informa-la ao CISABES no momento da
solicitagdo do agendamento, respeitada a antecedéncia minima de 48 (quarenta
e oito) horas. O CISABES confirmara formalmente a data, o horario e a
modalidade escolhida.

Independentemente da forma adotada, a demonstracido devera ocorrer em
tempo real, ndo sendo suficiente o simples encaminhamento de videos
previamente gravados, fotografias, apresenta¢cdes ou declaragbes produzidas

unilateralmente pela licitante.

Esses materiais poderdo ser utilizados apenas como elementos

complementares, quando solicitados ou autorizados pela equipe técnica.

4.6.3.4 Realizagao por videoconferéncia
Quando realizada por videoconferéncia, o CISABES disponibilizara link de
acesso aos demais licitantes participantes do processo, permitindo que

acompanhem integralmente a apresentacgéo.

O link, a data e o horario serao divulgados no sistema eletrénico da licitagdo com

antecedéncia suficiente para possibilitar o acompanhamento.

Os demais licitantes poderdao acompanhar a sessao na condicdo de
observadores, sendo vedada qualquer interferéncia, interrupcéo, orientagéo ou

contato com a empresa avaliada durante a demonstragao.

Eventuais manifestagcdes ou questionamentos deverdo ser apresentados no
momento e pela forma definidos pela equipe responsavel, sem prejudicar o

desenvolvimento da Prova de Conceito.
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A videoconferéncia sera gravada integralmente, abrangendo a apresentagéo da
licitante, os questionamentos da equipe técnica, as respostas fornecidas e as
demonstragdes realizadas. A gravagao sera juntada ou referenciada nos autos

do processo.

A licitante sera responsavel por assegurar conexao estavel, qualidade adequada
de audio e video e posicionamento dos equipamentos que permita a equipe

técnica visualizar os materiais, procedimentos e etapas demonstradas.

Problemas técnicos imputaveis a licitante que impecam ou comprometam
substancialmente a avaliagdo poderdo acarretar a reprovagao, assegurada a
equipe técnica a possibilidade de conceder breve intervalo para
restabelecimento da conexdo, desde que nao haja prejuizo a isonomia ou

extrapolacgéo injustificada do prazo estabelecido.

4.6.3.5 Critérios de avaliagao e aprovagao
A Prova de Conceito sera avaliada pela equipe técnica designada pelo
CISABES, mediante roteiro previamente definido e registro individual de cada

requisito como “atendido” ou “n&o atendido”.
Seréao avaliados, no minimo:

a) o recebimento e a correta interpretacao da solicitagao registrada no sistema
eletrénico;

b) a identificacdo da amostra, dos pontos de coleta e dos parametros solicitados;
¢) a demonstragao do procedimento de solicitagédo, preparacgéao, disponibilizagéo
e controle dos kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres e

caixas térmicas;
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d) a demonstracao do fluxo de entrega ou retirada das amostras e das medidas
destinadas ao cumprimento dos prazos de preservagao;

e) o registro da transferéncia de responsabilidade, da temperatura, das
condicdes de acondicionamento e da cadeia de custddia;

f) a rastreabilidade da amostra desde o recebimento até a disponibilizagao do
resultado;

g) o encaminhamento da amostra ao laboratoério executor e, quando houver, aos
laboratérios subcontratados;

h) a demonstracdo do sistema eletrénico destinado ao acompanhamento das
amostras e a disponibilizacdo dos resultados e laudos;

i) a identificacdo e o tratamento de ocorréncias, nao conformidades, perda de
prazo, avaria ou comprometimento da amostra; e

j) a demonstragao de que a solugao apresentada possui condi¢ées operacionais
para atender aos prazos e as demais exigéncias deste Termo de Referéncia.

A licitante sera considerada aprovada quando demonstrar o atendimento integral
dos requisitos essenciais da Prova de Conceito. O ndo atendimento de requisito
que comprometa a identificacdo, a preservacao, a rastreabilidade, a cadeia de
custddia, o transporte, a execucdo das analises ou a disponibilizacdo dos

resultados acarretara sua reprovagao, mediante decisao técnica fundamentada.

Poderdao ser esclarecidas ou corrigidas, durante a apresentagdo, falhas
meramente formais que néo alterem a solugdo apresentada nem impliquem a
criacao posterior de condigao técnica ou operacional inexistente no momento da

Prova de Conceito.
A avaliacado sera formalizada em relatério ou formulario préprio, contendo os

requisitos verificados, as evidéncias apresentadas, as ocorréncias registradas e

a conclusdo fundamentada da equipe técnica.
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4.6.3.6 Realizacao presencial

Quando realizada presencialmente, a Prova de Conceito sera integralmente

gravada em audio e video, em tempo real, pelo CISABES.
A gravagéao devera registrar:

a) a identificacdo dos participantes;

b) a abertura do procedimento;

c) os materiais e equipamentos apresentados;

d) as etapas praticas executadas;

e) os questionamentos formulados pela equipe técnica;

f) as respostas e os esclarecimentos fornecidos pela licitante; e

g) a conclusao da apresentagéo.

A gravacgao, a lista de presenga, os documentos utilizados e o relatorio de

avaliagao serao juntados ou referenciados nos autos do processo administrativo.

Os demais licitantes poderdao acompanhar a apresentagdao presencialmente,
mediante identificacdo e observancia das orientagdes da equipe técnica, sem

interferéncia nos procedimentos realizados.

4.6.3.6 Resultado da avaliagao

Concluida a Prova de Conceito, a equipe técnica elaborara relatorio
circunstanciado, contendo os critérios avaliados, o0s procedimentos

demonstrados, as ocorréncias registradas e a conclusao fundamentada pela

aprovagao ou reprovacgao da licitante.
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A avaliacdo do Plano de Execugdo Logistica e da Prova de Conceito sera
formalizada em relatérios contendo os requisitos verificados, as evidéncias
apresentadas, as ocorréncias registradas e a conclusdo fundamentada da
equipe técnica quanto ao atendimento ou ndo das exigéncias estabelecidas

neste Termo de Referéncia.

O resultado de cada etapa sera divulgado no sistema eletrénico da licitagao, com
a anexacgao do respectivo relatério ou formulario de avaliacdo, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas apoés a apresentagao do Plano de Execugédo Logistica
ou a realizacado da Prova de Conceito, conforme o caso.

Concluida a Prova de Conceito, a sessao publica podera ser retomada a partir
do primeiro dia util subsequente a apresentacdo, desde que o respectivo
resultado e o relatorio de avaliagdo ja tenham sido divulgados no sistema
eletrénico. A data e o horario da retomada serdo previamente comunicados aos

licitantes pelo mesmo sistema.

Em caso de reprovacdo, a licitante sera desclassificada mediante decisao
motivada, sendo convocada a proxima colocada para o cumprimento das
mesmas etapas, condi¢cdes e prazos.

4.7 Disponibilizacao dos resultados e laudos

Os resultados das analises e os respectivos laudos técnicos deverao ser
disponibilizados no sistema eletrébnico da contratada ou no canal formal

aprovado pelo CISABES.

O sistema devera permitir o acompanhamento da situacdo das amostras e o

acesso aos resultados, contendo, conforme aplicavel:
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a) identificagcdo da solicitagao;

b) identificagdo da amostra e do ponto de coleta;

c) data e horario da coleta;

d) data e horario do recebimento no laboratdrio;

e) data de inicio e conclusao dos ensaios;

f) par@metros analisados;

g) métodos utilizados;

h) resultados e respectivas unidades de medida;

i) limites de detecc¢ao e quantificagéo;

j) valores de referéncia aplicaveis;

k) indicagao de conformidade ou n&o conformidade, quando cabivel;
) identificacdo do laboratério executor de cada parametro; e

m) identificacdo e assinatura do responsavel técnico.

Os laudos deverdao permanecer disponiveis para consulta e download pelo
CISABES durante toda a vigéncia contratual. Antes do encerramento do
contrato, a contratada devera disponibilizar ao CISABES copia integral dos

laudos, solicitagdes, registros e historicos relacionados a execugao.

Os resultados que indiquem risco a saude, presenca de contaminante acima do
limite permitido ou outra situagdo critica deverdo ser comunicados
imediatamente ao setor competente do CISABES, por meio do sistema ou do
canal urgente definido no Plano de Execucéo Logistica, independentemente da
emissao do laudo definitivo.

5 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIIl, "d", da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
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5.1 Requisitos gerais da execugcao

A contratada devera possuir capacidade técnica, operacional, logistica e
administrativa compativel com a prestagao continua, parcelada e sob demanda
de servicos de analises laboratoriais de maior complexidade em amostras de

agua bruta e tratada.

A execucdo devera abranger todos os recursos necessarios ao atendimento
integral do objeto, incluindo pessoal técnico, equipamentos, materiais, insumos,
kits de coleta, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres, caixas
térmicas, transporte, sistema eletrénico, processamento das amostras, emisséo

dos laudos e demais custos diretos e indiretos.

Os servigos deverdo ser executados conforme as solicitagbes formais
registradas no sistema eletrénico disponibilizado pela contratada ou, em situagao

de contingéncia, pelo canal formal autorizado pelo CISABES.

A contratada devera manter capacidade permanente de atendimento durante
toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos e dos contratos dela decorrentes,

inclusive para demandas extraordinarias tecnicamente justificadas.
5.2 Normas e requisitos de qualidade

As analises deverdo observar as normas técnicas, sanitarias, ambientais e

profissionais aplicaveis, especialmente:

a) Portaria GM/MS n° 888/2021 e suas alteragoes;
b) ABNT NBR ISO/IEC 17025, no que se refere a competéncia dos laboratérios
de ensaio e calibragao;

c) métodos reconhecidos nacional ou internacionalmente para analise de agua;
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d) normas e orientagdes expedidas pelos 6érgédos sanitarios, ambientais e
profissionais competentes; e

e) demais disposigdes técnicas aplicaveis a cada parametro.

A contratada devera adotar sistema de gestdo da qualidade compativel com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025 e manter procedimentos documentados para
controle dos equipamentos, métodos, padrdes, reagentes, registros, resultados

e nao conformidades.

As unidades laboratoriais responsaveis pela execucdo dos ensaios deverao
possuir instalagdes, equipamentos, profissionais e controles de qualidade

compativeis com os parametros executados.
5.3 Métodos analiticos

Os ensaios deverdo ser realizados mediante métodos tecnicamente

reconhecidos, validados e adequados a matriz e aos pardmetros analisados.

Os métodos utilizados deverao apresentar limites de deteccado e quantificagao
compativeis com os valores maximos permitidos e com as referéncias

estabelecidas na legislag&o aplicavel.
A contratada devera informar, no laudo técnico:

a) o método utilizado para cada parametro;

b) os limites de deteccao e quantificacao;

)
)
C) a unidade de medida;
d) o resultado obtido;

)

e) o respectivo valor de referéncia, quando aplicavel; e

f) a identificagao do laboratério executor.
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Qualquer alteragdo do método originalmente informado devera ser previamente
comunicada e tecnicamente justificada ao CISABES, ndo podendo comprometer

a comparabilidade, a precisdo ou a confiabilidade dos resultados.
5.4 Fornecimento dos kits e das frascarias

A contratada devera fornecer, sem custos adicionais, todos os materiais
necessarios a coleta, incluindo frascos, recipientes, preservantes, etiquetas,

lacres, suportes e caixas térmicas.
Os kits deverao ser preparados de acordo com:

a) os parametros solicitados;

b) os métodos analiticos aplicaveis;

c) o tipo e o volume da amostra;

d) a necessidade de preservagao quimica;

e) a temperatura de conservagao;

f) o prazo maximo entre a coleta e o inicio da analise; e

g) as condi¢des de seguranga relacionadas ao manuseio dos preservantes.

Todos os recipientes deveréo ser entregues limpos, integros, adequadamente

identificados e, quando necessario, esterilizados.

A contratada devera fornecer orientagdes técnicas claras sobre o uso de cada
frasco, a ordem de coleta, o volume necessario, a utilizacdo dos preservantes, a

temperatura de conservagao e o prazo de encaminhamento.

Os kits que exijam refrigeragdo, congelamento, preservantes especiais ou
condi¢cdes controladas permanecerdo sob responsabilidade da contratada até

sua entrega para utilizagao.
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O CISABES podera armazenar antecipadamente somente frascarias que nao
exijam refrigeragdo, congelamento, controle especial de temperatura ou

condigdes especificas de seguranca.
5.5 Coleta e responsabilidade técnica

A coleta das amostras sera realizada pela equipe técnica do CISABES, conforme
as orientacdes fornecidas pela contratada e os procedimentos aplicaveis a cada

analise.

Enquanto as amostras estiverem sob responsabilidade do CISABES, cabera ao
Consércio providenciar o gelo ou material refrigerante indicado para

conservagao.

A contratada sera responsavel pela adequacao dos kits, das frascarias, dos
preservantes e das orientacdes fornecidas. Eventuais falhas nesses elementos
que provoquem perda, rejeicdo ou invalidagdo da amostra seréo atribuidas a

contratada.

5.6 Sistema eletrénico de solicitagcao e acompanhamento

A contratada devera disponibilizar sistema eletrbnico préprio ou solugéo
equivalente para o registro e acompanhamento das solicitagbes, sem custos
adicionais para o CISABES.

O sistema devera permitir:

a) cadastramento de usuarios;

b) acesso mediante credenciais individuais;
c) solicitagao de kits, frascarias e analises;
)

d) emissao de protocolo ou numero de controle;
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e) consulta ao andamento de cada solicitagao;

f) acompanhamento do recebimento e processamento das amostras;

g) acesso aos resultados e aos laudos técnicos;

h) download dos documentos em formato digital;

i) consulta ao historico das solicitagdes; e

j) emissdo ou extracdo de relatérios para fins de fiscalizagdo, medigdo e

pagamento.

A contratada devera disponibilizar suporte e orientagdes para utilizagdo do
sistema e manter canal formal de contingéncia para os casos de

indisponibilidade temporaria.
5.7 Acondicionamento, conservagao e transporte

As amostras deverdo ser acondicionadas e transportadas em recipientes
apropriados, resistentes, devidamente vedados e organizados de forma a evitar

vazamentos, quebras, contaminacdes ou trocas de identificagao.

A contratada devera observar as condi¢des de preservagao e os prazos técnicos
aplicaveis a cada parametro, inclusive aqueles cujo processamento deva ser

iniciado em até 24, 48 ou 72 horas apds a coleta.

A partir do recebimento ou da retirada das amostras, a contratada assumira

integral responsabilidade:

a) pela manutencao da temperatura;

b) pela integridade dos frascos e lacres;

)

)
c) pela preservagéo das amostras;
d) pelo transporte até o laboratoério executor;
)

e) pelo cumprimento dos prazos técnicos;
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f) pela rastreabilidade; e

g) pela manutengéo da cadeia de custodia.

A contratada devera manter solugéo de contingéncia para atrasos, acidentes,
indisponibilidade de veiculo ou transportadora, perda de refrigeracao e outras

ocorréncias capazes de comprometer as amostras.
5.8 Cadeia de custodia e rastreabilidade

Todas as amostras deverao possuir registro de cadeia de custddia, contendo, no

minimo:

a) identificacdo da amostra;

b) municipio e ponto de coleta;

c) matriz da amostra;

d) data e horario da coleta;

e) responsavel pela coleta;

f) parametros solicitados;

g) condigbes de conservagao;

h) temperatura na entrega ou retirada;

i) data e horario da transferéncia de responsabilidade;
j) identificagédo do transportador;

k) data e horario do recebimento no laboratério;
I) condicdo da amostra no recebimento; e

m) identificagcdo do laboratorio executor.

Qualquer nédo conformidade devera ser comunicada imediatamente ao
CISABES, acompanhada dos registros e das evidéncias correspondentes.
N&o sera admitida a rejeicdo posterior da amostra por fato que poderia ter sido

identificado e registrado no momento de seu recebimento.
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5.9 Plano de Execucgao Logistica e Prova de Conceito

A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, apds a aceitagéo de
sua proposta e a constatagao da regularidade dos documentos de habilitagao,
devera apresentar Plano de Execugao Logistica escrito e participar de Prova de

Conceito.

O Plano devera descrever formalmente os procedimentos, recursos,
responsaveis, prazos, rotas, laboratérios executores, formas de transporte e

medidas de contingéncia que serdao adotados na execugéao.

A Prova de Conceito correspondera a demonstragao pratica dos procedimentos
apresentados no Plano, observados os critérios objetivos, os prazos e as

condicdes estabelecidas em topico especifico deste Termo de Referéncia.
5.10 Subcontratagao parcial

Sera admitida a subcontratacao parcial de analises especificas e tecnicamente

especializadas, mediante prévia autorizacdo do CISABES.

A contratada devera identificar previamente cada laboratério subcontratado e

apresentar:

a) razao social, CNPJ e endereco da unidade executora;
b) relagdo dos parametros subcontratados;

c) identificagdo do responsavel técnico;

d) licenga sanitaria e demais autorizagdes exigiveis;

€) comprovagao da capacidade técnica;

f) comprovacgéao do sistema de gestdo da qualidade;

g) métodos analiticos utilizados; e

h) condi¢des de preservagao, transporte e processamento.
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Fica vedada a subcontratagéo integral do objeto.

A contratada principal permanecera integralmente responsavel pelos servigos
executados pelas subcontratadas, inclusive quanto a logistica, aos prazos, a
preservacao das amostras, a cadeia de custddia, a confiabilidade dos resultados,

aos laudos e a repeticao dos ensaios.

A subcontratagdo nao podera acarretar cobranga adicional, ampliacdo dos
prazos ou transferéncia de responsabilidade ao CISABES.

5.10.1 Justificativa para a vedagao a subcontratagao integral

A subcontratagao integral do objeto fica vedada porque a contratagdo exige que
a empresa vencedora possua capacidade prépria para coordenar e executar
diretamente as atividades essenciais da solugcdo, ndo sendo admitida sua
atuacdo como mera intermediadora entre o CISABES e diferentes laboratérios

ou prestadores de servigos.

O objeto foi estruturado em lote unico justamente para centralizar a
responsabilidade pela execugéo, pela logistica, pela preservagdo das amostras,
pela cadeia de custddia, pela qualidade dos resultados e pela emissdo dos
laudos. Permitir a transferéncia integral do objeto a terceiros contrariaria essa
finalidade e tornaria mais dificil identificar e responsabilizar o agente responsavel
por eventuais falhas.

A vedacdo também busca evitar que uma empresa participe da licitacao,
demonstre capacidade técnica e seja contratada pelo CISABES, mas transfira
posteriormente toda a execucédo a empresas que nao participaram diretamente

do certame e que nao foram integralmente avaliadas durante a fase de selecgéao.
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A subcontratagdo integral poderia ocasionar:

a) esvaziamento da responsabilidade técnica e operacional da contratada
principal,

b) transformagéo da contratada em mera intermediadora administrativa ou
comercial;

c) dificuldade para identificacdo do responsavel por falhas no fornecimento dos
kits, na logistica, na preservagdo, no processamento das amostras ou na
emissao dos laudos;

d) aumento do numero de transferéncias das amostras entre diferentes
responsaveis;

€) maior risco de perda de rastreabilidade ou ruptura da cadeia de custddia;

f) dificuldade de controle dos prazos de preservacgao de 24, 48 e 72 horas;

g) possivel ampliagdo dos prazos de processamento e emisséo dos resultados;
h) utilizagao de laboratérios, transportadores ou prestadores ndo avaliados pelo
CISABES;

i) reducdo da capacidade de fiscalizagdo da execugéo;

j) risco de cobranga de custos indiretos decorrentes da intermediacao; e

k) comprometimento da correspondéncia entre a proposta apresentada e a

execucao efetivamente realizada.

A contratada devera executar diretamente, no minimo, as atividades de gestéo
e coordenagao geral do objeto, disponibilizagdo e administragcdo do sistema
eletrénico, recebimento e controle das solicitagbes, preparagao e fornecimento
dos Kkits, organizagdo da logistica, controle da cadeia de custodia,
acompanhamento das amostras, consolidacdo dos resultados, emissdo ou

disponibilizacado dos laudos e comunicagao com o CISABES.

A contratada devera possuir capacidade técnica e operacional propria para
executar as atividades de gestao, coordenagao, controle e acompanhamento da

execugao contratual, incluindo o recebimento das solicitagdes, o gerenciamento
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dos kits e materiais, a organiza¢ao da logistica, o controle da rastreabilidade e
da cadeia de custdodia, o acompanhamento dos prazos, a consolidagao dos

resultados e a disponibilizagao dos laudos técnicos.

A subcontratacdo parcial ndo podera abranger a totalidade das analises
laboratoriais nem resultar na transferéncia do gerenciamento e da

responsabilidade central pela solugao contratada.

A autorizacio de subcontratagao sera avaliada pelo CISABES de acordo com os
parametros envolvidos, a justificativa técnica apresentada, a capacidade do
laboratdrio indicado, as condi¢gdes de transporte, os prazos de preservacao e a

manutencao da cadeia de custddia.

Ainda que autorizada a subcontratacdo parcial, ndo havera qualquer vinculo
juridico direto entre o CISABES e a empresa subcontratada. A contratada
principal permanecera como unica responsavel perante o Consoércio pelo
cumprimento integral das obrigacbes, pelos atos e omissdées das
subcontratadas, pelos resultados apresentados e pela corre¢cao das falhas

identificadas.

5.11 Laudos técnicos

Os laudos deverao ser disponibilizados em formato digital, no sistema eletrénico
da contratada ou no canal formal aprovado pelo CISABES, e deverdao ser

assinados por profissional legalmente habilitado.

Os laudos deverao conter todas as informagdes necessarias a identificacao das
amostras, dos laboratérios executores, dos métodos utilizados, dos resultados

obtidos e das referéncias aplicaveis.
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O prazo maximo para disponibilizagdo dos laudos definitivos sera de 45 dias
corridos, contados do recebimento das amostras pelo laboratério executor, sem

prejuizo dos prazos especificos aplicaveis a cada parametro.

Os resultados criticos deverao ser comunicados imediatamente ao setor

competente do CISABES, independentemente da emissao do laudo definitivo.

5.12 Repeticao das analises
A contratada devera repetir, sem custos adicionais, as analises que
apresentarem resultados invalidos, inconsistentes ou inconclusivos em

decorréncia de:

a) erro laboratorial;

b) falha na aplicagao do método;

)

)
c) perda da amostra apos seu recebimento;
d) descumprimento do prazo de preservagao imputavel a contratada;
)

e) falha no transporte ou no controle de temperatura;
f) erro na identificacdo ou na cadeia de custodia; ou

g) emisséo de laudo em desconformidade.

Quando for necessaria nova coleta por falha atribuivel a contratada, ela devera

fornecer novamente os kits e assumir os custos logisticos correspondentes.
5.13 Continuidade e atendimento extraordinario

A contratada devera manter capacidade para atender as campanhas

programadas e as demandas extraordinarias durante toda a vigéncia contratual.
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A indisponibilidade de equipamento, profissional, veiculo, transportadora ou
laboratério proprio ou subcontratado nao afastara a responsabilidade da

contratada nem justificara a interrupgéo dos servigos.

A contratada devera manter plano de contingéncia para assegurar a
continuidade da execucgao, especialmente em relacdo as amostras sujeitas a

prazos reduzidos de preservagao.
5.14 Requisitos ambientais

A contratada devera realizar o acondicionamento, transporte, tratamento e
destinagdo final das amostras remanescentes, reagentes, reservantes e
residuos laboratoriais em conformidade com a legislagdo ambiental e sanitaria

aplicavel.

A contratada devera manter disponiveis os documentos comprobatérios da
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos e apresenta-los sempre que
solicitado pelo CISABES.

6 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, COM A DEFINICAO DE COMO O
CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE
O SEU INIiCIO ATE O SEU ENCERRAMENTO

Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIIl, “e” da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
A execugao compreendera a prestacao continua, parcelada e sob demanda dos
servigos de analises laboratoriais de maior complexidade em amostras de agua

bruta e tratada, conforme as especificagdes, os quantitativos estimados e as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Péagina 44 de 75



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

Os servigos serédo executados de acordo com as solicitagdes registradas pelo
CISABES no sistema eletrdnico disponibilizado pela contratada ou,
excepcionalmente, pelo canal formal de contingéncia previamente aprovado.

O Plano de Execucéao Logistica e os procedimentos demonstrados e aprovados
na Prova de Conceito integrardo as condigdes de execugdo, devendo ser
observados pela contratada durante toda a vigéncia contratual.

6.1 Providéncias iniciais

Apo6s a formalizagdo do contrato e antes da primeira solicitagdo, a contratada

devera:

a) indicar formalmente seu preposto e o responsavel técnico pelos servigos;

b) informar os profissionais responsaveis pelo atendimento administrativo,
técnico e logistico;

c) apresentar os contatos e os canais oficiais de comunicagao;

d) disponibilizar ao CISABES acesso ao sistema eletrénico de solicitagao e
acompanhamento;

e) cadastrar os usuarios indicados pelo CISABES;

f) fornece orientagdes para utilizagdo do sistema;

g) identificar os laboratérios que executardo diretamente os ensaios;

h) identificar os laboratérios subcontratados previamente autorizados, quando
houver;

i) informar os enderecgos e horarios dos pontos de recebimento das amostras;

j) disponibilizar as orientagdes técnicas relacionadas aos kits, as frascarias, aos
preservantes e a coleta;

k) apresentar o modelo de cadeia de custddia e dos registros de temperatura; e

I) confirmar os procedimentos de contingéncia aprovados.
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Nenhum servico podera ser iniciado em condigbes diferentes daquelas
apresentadas no Plano de Execugéao Logistica e aprovadas pelo CISABES, salvo

alteragao previamente justificada e formalmente autorizada.
6.2 Registro das solicitacoes

As solicitagcbes de kits, frascarias e analises serdo registradas pelo setor
competente do CISABES no sistema eletrénico disponibilizado pela contratada.
Cada solicitagdo devera gerar protocolo ou numero de controle, contendo data e
horario do registro, identificagdo do usuario, item solicitado, quantidade de
amostras, matriz, parametros, pontos de coleta, previsdo da coleta e demais

informacdes necessarias.

A contratada devera confirmar o recebimento no proprio sistema e registrar as
providéncias adotadas, os prazos previstos e a situagdo atualizada do

atendimento.

O registro efetuado no sistema eletrénico disponibilizado pela contratada
constituira a solicitagcao formal e a autorizagdo para a execugao dos servicos,
asseguradas a identificagcdo da demanda, a data e o horario do registro, os
parametros solicitados e a respectiva rastreabilidade.

Em caso de indisponibilidade temporaria do sistema, sera utilizado o canal formal
de contingéncia definido no inicio da execucdo. Apos o restabelecimento, a
contratada devera inserir no sistema todas as informacdes e movimentacdes

ocorridas durante a indisponibilidade.

6.3 Preparacgao e entrega dos kits de coleta
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Apos o recebimento da solicitagdo, a contratada devera preparar os kits de
acordo com os parametros, métodos, volumes, preservantes, temperaturas e

prazos de preservacgao aplicaveis.

Os kits deverao conter todos os frascos, recipientes, preservantes, etiquetas,
lacres, suportes, caixas térmicas e materiais necessarios a coleta e ao

acondicionamento das amostras.

A contratada devera identificar os materiais de forma que a equipe do CISABES
possa reconhecer:

a) o item ou conjunto de analises;

b) o tipo de amostra;

C) 0 paréametro ou grupo de parametros;
d) o volume necessario;

e) o preservante utilizado;

f) a temperatura exigida;

g) o prazo de preservagao; e

h) os cuidados especificos de manuseio.

Os kits destinados as campanhas programadas serédo fornecidos conforme o

cronograma previamente registrado no sistema.
Os kits que exijam refrigeragdo, congelamento, preservantes especiais ou
condi¢cbes controladas nado poderdo ser encaminhados ao CISABES com

antecedéncia incompativel com sua adequada conservacgao.

6.4 Coleta das amostras
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A coleta sera realizada pela equipe técnica do CISABES, conforme as
orientagdes fornecidas pela contratada e os procedimentos técnicos aplicaveis.
Cabera ao CISABES:

a) realizar a coleta nos pontos programados;

b) utilizar as frascarias correspondentes aos parametros;

c) identificar os recipientes;

d) registrar a data, o horario, 0 municipio e o ponto de coleta;

e) preencher os registros de cadeia de custodia;

f) acondicionar as amostras nas caixas térmicas; e

g) providenciar o gelo ou material refrigerante enquanto as amostras

permanecerem sob sua responsabilidade.

A responsabilidade do CISABES pela coleta nao afasta a responsabilidade da
contratada pela adequacado dos kits, frascarias, preservantes e orientagdes

técnicas fornecidos.
6.5 Entrega ou retirada das amostras

A forma de encaminhamento das amostras dependera da localizagdo da
estrutura de recebimento disponibilizada pela contratada.

Caso a contratada possua sede, laboratério, unidade operacional ou ponto de
recebimento localizado no Estado do Espirito Santo, o CISABES podera
transportar e entregar as amostras no enderecgo indicado, em data e horario

previamente registrados no sistema ou no canal formal autorizado.

Caso a contratada ndo possua estrutura de recebimento no Estado do Espirito
Santo, devera providenciar, por sua conta e responsabilidade, a retirada das
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amostras na sede administrativa e laboratorial do CISABES, em Colatina/ES, ou

em outro local previamente indicado pelo Consorcio.

A retirada e o transporte ocorrerdo sem custos, taxas, encargos ou despesas
adicionais para o CISABES.

A contratada devera assegurar que a entrega ou retirada e o transporte sejam
realizados dentro dos prazos de preservagao aplicaveis, inclusive os de 24,48 e

72 horas, contados a partir da coleta.
6.6 Recebimento e transferéncia de responsabilidade
No momento da entrega ou retirada, as partes deverao conferir conjuntamente:

a) identificacdo das amostras;

b) integridade dos frascos, recipientes e lacres;
c) condigdes de acondicionamento;

d) temperatura das amostras;

e) documentacao da cadeia de custddia;

f) data e horario da transferéncia; e

g) identificagdo do responsavel pelo recebimento ou transporte.

A transferéncia de responsabilidade ocorrera apés o registro do recebimento das
amostras pela contratada, por seu ponto de recebimento, transportador ou

representante autorizado.
A partir desse momento, a contratada assumira integral responsabilidade pela

integridade, conservacado, temperatura, rastreabilidade, transporte e

processamento das amostras.
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Qualquer nao conformidade devera ser identificada e registrada no momento do
recebimento, com comunicacdo imediata ao CISABES e apresentacdo das

respectivas evidéncias.
6.7 Transporte e cadeia de custodia

Durante o transporte, a contratada devera manter as condicbes de

acondicionamento, conservagao e temperatura exigidas para cada amostra.

A contratada devera garantir a continuidade da cadeia de custodia, registrando
todas as transferéncias entre o ponto de recebimento, o transportador, o
laboratério principal e os laboratérios subcontratados.

Os registros deverao permitir identificar:

a) quem recebeu e transportou as amostras;

b) os locais pelos quais as amostras transitaram,;

)
)
c) as datas e os horarios das transferéncias;
d) as temperaturas registradas;

)

e) as condi¢cdes das amostras em cada etapa; e
f) o laboratério responsavel por cada parametro.

6.8 Realizagao das analises
As analises deverao ser iniciadas dentro dos prazos técnicos de preservacao
aplicaveis a cada parametro e executadas por profissionais habilitados,

utilizando métodos reconhecidos, equipamentos adequados e procedimentos de

controle da qualidade.
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A contratada devera registrar no sistema eletrénico o recebimento das amostras

e, quando tecnicamente aplicavel, o andamento do processamento.

A utilizacdo de laboratério subcontratado dependera de prévia autorizacdo do
CISABES e devera observar as condi¢des previstas neste Termo de Referéncia.
A contratada principal permanecera integralmente responsavel pelas analises

executadas diretamente ou por terceiros.
6.9 Disponibilizagao dos resultados e laudos

Os resultados e os laudos técnicos serao disponibilizados no sistema eletronico

da contratada ou no canal formal aprovado pelo CISABES.

O prazo maximo para disponibilizagdo dos laudos definitivos sera de 45 dias
corridos, contados do recebimento das amostras pelo laboratério executor, sem

prejuizo dos prazos especificos aplicaveis a cada parametro.

Quando determinado método exigir prazo superior, a contratada devera informar
previamente o CISABES, apresentar justificativa técnica e indicar a nova
previsao, ficando sua aceitagéo sujeita a analise da fiscalizagao.

Os resultados que indiquem risco a saude, presenca de contaminante acima do
limite permitido ou desconformidade relevante deverdo ser comunicados
imediatamente ao setor competente do CISABES, independentemente da
emissao do laudo definitivo.

6.10 Conferéncia e recebimento dos servigos

Apos a disponibilizacado dos resultados, o fiscal do contrato verificara:
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a) a correspondéncia entre os servigos solicitados e executados;
b) o cumprimento dos prazos;

c¢) a identificagdo das amostras e dos pontos de coleta;

d) os métodos utilizados;

e) os resultados e as unidades de medida;

f) os limites de detecgao e quantificagéo;

g) os valores de referéncia;

h) a identificagdo do laboratério executor;

i) a assinatura do responsavel técnico; e

)
j) a regularidade dos registros da cadeia de custddia.

A existéncia de informacgdes incompletas, resultados inconsistentes, auséncia de
assinatura, erro de identificacdo ou qualquer outra desconformidade impedira o

recebimento definitivo até a corregéo.
6.11 Corregoes e repeticao das analises

A contratada devera corrigir os laudos que apresentarem erros, omissées ou

inconsisténcias, sem custos adicionais.

Quando a inconsisténcia decorrer de falha laboratorial, perda da amostra,
descumprimento do prazo de preservagao, falha de transporte, erro de
identificacdo ou ruptura da cadeia de custddia imputavel a contratada, esta

devera repetir as analises.

Caso seja necessaria nova coleta, a contratada devera fornecer novamente os
kits e assumir os custos logisticos correspondentes, sem prejuizo das medidas

administrativas cabiveis.

6.12 Atendimento as demandas extraordinarias
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As demandas extraordinarias serdo registradas no sistema ou no canal formal
de contingéncia, com indicagdo de sua urgéncia e da situagdo que motivou a

solicitacao.

A contratada devera possuir capacidade para atender ocorréncias relacionadas
a alteracdes na qualidade da agua, rompimentos de tubulagdes, intervengdes
nos sistemas, eventos ambientais, suspeitas de contaminacio e necessidade de

confirmacéao de resultados.

O atendimento devera observar os prazos técnicos aplicaveis aos parametros

solicitados e os procedimentos de contingéncia apresentados pela contratada.
6.13 Medicao dos servigos

A medicdo considerara exclusivamente as analises efetivamente solicitadas,

executadas, disponibilizadas no sistema e aceitas pelo CISABES.

Cada unidade sera correspondente a analise completa de uma amostra,
incluindo todos os parametros do respectivo item, kits, frascarias, preservantes,
caixas térmicas, transporte, quando aplicavel, processamento e emissdo do

laudo.
Nao serdao medidos ou pagos servigos rejeitados, incompletos, ndo solicitados
ou executados em desconformidade, enquanto nao forem devidamente

corrigidos.

6.14 Producao dos resultados pretendidos
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O modelo de execugao estabelecido neste Termo de Referéncia devera
assegurar que os servigos produzam os resultados pretendidos durante toda a
vigéncia contratual, desde a disponibilizagao inicial do sistema eletrénico e dos
canais de atendimento até a conclusao das analises solicitadas e o recebimento

definitivo dos respectivos laudos.

A execucgao sera considerada adequada quando proporcionar:

a) fornecimento tempestivo e correto dos kits, frascarias, preservantes e demais
materiais necessarios a coleta;

b) registro e acompanhamento das solicitagbes no sistema eletronico
disponibilizado pela contratada;

c) adequada identificagdo, preservagdo, conservagao e rastreabilidade das
amostras;

d) manutengao da cadeia de custddia durante todas as etapas;

e) entrega ou retirada das amostras dentro dos prazos técnicos aplicaveis;

f) transporte seguro e compativel com as condi¢cdes de temperatura exigidas;

g) realizagao dos ensaios mediante métodos reconhecidos e por profissionais
habilitados;

h) emissdo de resultados confiaveis, completos e tecnicamente rastreaveis;

i) comunicagao imediata dos resultados criticos;

j) corregao ou repetigdo, sem custos adicionais, dos servigos que apresentarem
falhas imputaveis a contratada;

k) atendimento das campanhas programadas e das demandas extraordinarias;
e

l) disponibilizagdo de informagdes suficientes para a gestdo, fiscalizacao,

medigcao e pagamento dos servigos.

Os resultados serdo acompanhados durante toda a execug¢ao por meio dos
registros constantes do sistema eletrbnico, dos documentos de cadeia de

custddia, dos controles de temperatura, dos protocolos de recebimento, dos
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laudos emitidos, dos relatérios de execugado e das ocorréncias registradas pela

fiscalizacao.

Ao final de cada solicitagao, o resultado pretendido sera considerado alcancado
somente apds a disponibilizacdo do laudo completo, a conferéncia pela
fiscalizagdo e a corregédo de eventuais inconsisténcias.

Ao término da vigéncia contratual, a contratada devera concluir todas as analises
regularmente solicitadas dentro do periodo de vigéncia e disponibilizar os
respectivos resultados, laudos e registros, permanecendo responsavel pela
correcao das pendéncias decorrentes de servicos executados durante o

contrato.

Assim, o contrato produzira seus resultados mediante a execugao integrada e
continua das etapas de solicitacdo, fornecimento dos kits, coleta,
acondicionamento, entrega ou retirada, transporte, processamento das
amostras, emissao dos laudos, comunicacdo dos resultados e verificacdo da
conformidade pelo CISABES.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A
EXECUCAO DO OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO
ORGAO OU ENTIDADE

Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIll, "f", da Lei Federal n°® 14.133, de 2021,
e descreve como a execugao do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo
orgao contratante.

A execucado sera acompanhada por gestor, fiscal titular e fiscal suplente
formalmente designados pela autoridade competente, nos termos do art. 117 da
Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo do apoio prestado pela equipe técnica

do laboratério do CISABES. A fiscalizagcdo exercida pela Administracdo nao
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excluira nem reduzira a responsabilidade integral da contratada, inclusive quanto
aos servicos executados por laboratérios subcontratados, transportadores ou

demais terceiros previamente autorizados.

O gestor sera responsavel pela coordenagdo administrativa da contratacao,
incluindo o acompanhamento da vigéncia, dos quantitativos utilizados, dos
saldos disponiveis e da manutencao das condigdes de habilitagdo da contratada.
Também cabera ao gestor receber as ocorréncias encaminhadas pela
fiscalizagdo, promover a comunicagao institucional com a empresa e adotar as
providéncias administrativas relacionadas a alteragdes, prorrogagoes, reajustes,
reequilibrio econdmico-financeiro, apuracao de descumprimentos e eventual

aplicagao de sangdes.

O fiscal titular acompanhara diretamente a execucéo dos servigos, verificando o
atendimento as solicitacbes registradas pelo CISABES, o cumprimento dos
prazos, a regularidade da entrega dos kits, as condicbes de recebimento e
transporte das amostras, os registros de temperatura, a manutengao da cadeia
de custdédia e a conformidade dos laudos disponibilizados. O fiscal suplente
atuara nas auséncias ou nos impedimentos do titular, exercendo as mesmas

atribuicdes.

O acompanhamento sera realizado por meio dos registros existentes no sistema
eletrénico disponibilizado pela contratada, dos protocolos das solicitagées, dos
registros de entrega dos kits, dos documentos de cadeia de custodia, dos
controles de temperatura, dos comprovantes de entrega ou retirada das
amostras, dos laudos técnicos, dos relatérios de execucdo e das demais

evidéncias relacionadas ao cumprimento do contrato.

A fiscalizagdo podera solicitar informagdes, documentos, relatorios e

esclarecimentos necessarios a verificagao da execugao, bem como determinar
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a corregao de falhas e a repeticdo das analises quando constatada
desconformidade atribuivel a contratada. Essas solicitacdes nao representarao
alteracao do objeto nem transferéncia da responsabilidade pela execugédo ao
CISABES.

As ocorréncias identificadas deveréo ser registradas pelo fiscal, com indicag&o
da data, da solicitagdo relacionada, da irregularidade constatada e das
providéncias exigidas. Quando a falha puder ser corrigida, sera estabelecido
prazo compativel com sua natureza e urgéncia. As situagbes que possam
comprometer a validade das amostras, a confiabilidade dos resultados, a
continuidade dos servigos ou a seguranga sanitaria deverao ser imediatamente

comunicadas ao gestor e a equipe técnica responsavel.

As comunicagdes entre o CISABES e a contratada ser&o realizadas pelo sistema
eletrénico ou por outro canal formal previamente definido entre as partes, de
maneira que seja possivel identificar o remetente, o destinatario, a data, o horario
e o conteudo transmitido. Nas situagdes urgentes ou durante eventual
indisponibilidade do sistema, poderao ser utilizados os canais de contingéncia
previstos no Plano de Execugdo Logistica, devendo a comunicagdo ser
posteriormente registrada.

A contratada devera indicar preposto com conhecimento sobre o objeto e
poderes para receber comunicagbes, prestar esclarecimentos e adotar as
providéncias necessarias. A indicagao devera conter nome, cargo ou fungao e
canais oficiais de contato. Eventual substituicdo devera ser previamente
comunicada ao CISABES.

O desempenho da contratada sera avaliado considerando o cumprimento dos
prazos, a regularidade do atendimento, o funcionamento do sistema eletrénico,

a completude dos registros de rastreabilidade, a conformidade dos laudos, as
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ocorréncias de rejeigao ou repeticdo de analises, a eficiéncia da comunicagéo e

o atendimento as determinagdes da fiscalizagao.

Os servicos somente serdo atestados apdés a conferéncia de sua
correspondéncia com as solicitagdes registradas e da conformidade dos
resultados e laudos apresentados. Servigos incompletos, inconsistentes, nao
solicitados ou executados em desconformidade ndo serdo atestados até sua
regularizacédo. O ateste emitido pelo fiscal subsidiara a liquidacdo e o
pagamento, sem afastar a responsabilidade da contratada por falhas
identificadas posteriormente.

8 CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIIl, “g” da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

A medicao sera realizada com base nos servigos efetivamente solicitados pelo
CISABES, concluidos pela contratada e considerados conformes pela
fiscalizacdo. Cada unidade de medicao correspondera a analise completa de
uma amostra, compreendendo todos os parametros previstos para o respectivo
item, bem como o fornecimento dos kits, frascarias, recipientes, preservantes,
etiquetas, lacres, caixas térmicas, logistica, transporte, quando aplicavel,

realizagcao dos ensaios e emissao do respectivo laudo técnico.

Para fins de medigéo, serdo considerados os registros existentes no sistema
eletrénico disponibilizado pela contratada, os protocolos das solicitagbes, os
documentos de cadeia de custddia, os controles de temperatura, os registros de
recebimento das amostras, os resultados das analises e os laudos técnicos

disponibilizados.
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A contratada devera apresentar relatorio de medicdo contendo, no minimo, a
identificacdo das solicitagdes atendidas, os itens executados, a quantidade de
amostras analisadas, as datas de recebimento, os respectivos laudos e os

valores unitarios e totais correspondentes.

Somente poderao ser incluidos na medi¢ao os servigos integralmente concluidos
e aceitos pela fiscalizagdo. Nao serdao medidos nem pagos servigos néao
solicitados, incompletos, duplicados, executados em desacordo com as
especificagées ou cujos laudos apresentem erros, omissdes ou inconsisténcias

enquanto ngo forem devidamente corrigidos.

Quando houver necessidade de repeticdo da analise por falha imputavel a
contratada, ndo sera devido qualquer pagamento adicional. A analise sera
considerada concluida somente apos a apresentacao do resultado valido e do

respectivo laudo em conformidade.

Apds a conferéncia do relatério de medi¢cao e dos documentos comprobatorios,
a fiscalizagcao emitira o ateste correspondente, autorizando a contratada a

apresentar a nota fiscal ou documento equivalente.

A nota fiscal devera indicar os servigos executados, as quantidades, os valores
unitarios e totais, o numero do contrato e os demais dados solicitados pelo
CISABES. Seu processamento ficara condicionado a correspondéncia com a
medi¢cdo aprovada e a comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da
contratada.

O pagamento sera realizado pelo CISABES no prazo de até 10 (dez) dias uteis,
contados do ateste da nota fiscal pela fiscalizacdo, mediante depdsito na conta
bancaria indicada pela contratada, observada a ordem cronoldgica de

pagamentos e a disponibilidade financeira.
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Caso seja identificada irregularidade na nota fiscal, na documentacdo
apresentada ou nos servigos faturados, o documento sera devolvido para
corregdo. O prazo de pagamento ficard suspenso até a regularizagéo,
reiniciando-se apos a reapresentacao e o respectivo ateste, sem incidéncia de
encargos ao CISABES durante o periodo em que a pendéncia for imputavel a
contratada.

A realizagado do pagamento nao afastara a responsabilidade da contratada por

falhas, inconsisténcias ou desconformidades identificadas posteriormente.
9 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIIl, “h” da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

A selecdo do fornecedor sera realizada por meio de licitagdo na modalidade
Pregao, em sua forma eletrénica, por se tratar de servigo comum, cujos padrées
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de

Referéncia mediante especificacdes usuais de mercado.

A contratagdo sera processada pelo Sistema de Registro de Precos, em lote
unico, adotando-se como critério de julgamento o menor preco global do lote,
com apresentacao obrigatoria dos precos unitarios de cada item. O modo de
disputa sera aberto e fechado, com intervalo minimo entre os lances definido no

edital.

A adocgao do lote unico fundamenta-se na necessidade de execugéao integrada
dos servigos, especialmente quanto ao fornecimento dos kits, identificacdo das
frascarias, preservacado, acondicionamento, transporte, cadeia de custddia,
realizacdo dos ensaios e emissdo dos laudos. A proposta vencedora devera

contemplar todos os itens do lote, ndo sendo admitida proposta parcial.
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Os precos unitarios e o valor global da proposta deverdo compreender todos os
custos necessarios a execugao, incluindo pessoal, equipamentos, sistema
eletrdnico, kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres, caixas
térmicas, transporte, retirada das amostras, quando aplicavel, analises préprias
ou parcialmente subcontratadas, emissao dos laudos, tributos, encargos e

demais despesas diretas e indiretas.

A proposta sera analisada quanto a compatibilidade com o valor estimado, ao
atendimento das especificagdes, a coeréncia entre os precos unitarios e o valor
global e a sua exequibilidade. O menor preco global ndo afastara a necessidade

de observancia dos pregos unitarios maximos estabelecidos para cada item.

Encerrada a fase de lances e eventual negociagdo, sera realizada a analise
preliminar da proposta da licitante provisoriamente classificada em primeiro
lugar, incluindo os pregos, a exequibilidade e os elementos documentais
disponiveis. Nao identificada causa de desclassificagdo nessa analise, serao
examinados os documentos de habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista,
econdmico-financeira e técnica exigidos no edital. A analise preliminar n&o
representara aceitacdo definitiva da proposta, cuja conformidade técnica
dependera também da aprovagao do Plano de Execugao Logistica e da Prova

de Conceito.

Adota-se a inversdo parcial entre a habilitagdo e a conclusdo do julgamento da
proposta, limitada a avaliagdo do Plano de Execugédo Logistica e a realizagao da
Prova de Conceito, nos termos do art. 17, §§ 1° e 3°, da Lei n® 14.133/2021. A
medida devera constar expressamente do edital e ser formalizada mediante ato
motivado da autoridade competente, conforme os beneficios demonstrados no
Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referéncia.
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A analise prévia dos documentos de habilitagdo destina-se a concentrar a
avaliagao pratica da solucdo em empresa que efetivamente reuna as condi¢des
necessarias a contratagao. Considerando que a preparacgao do Plano e da Prova
de Conceito envolve responsaveis técnicos, materiais, procedimentos de
conservagao, controles de temperatura, cadeia de custddia e organizagéo
logistica, essa sequéncia evita mobilizagées desnecessarias, reduz o tempo
empregado pela equipe técnica e permite verificar a qualidade e o desempenho

da solucao apresentada por licitante documentalmente apta.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, a licitante sera
convocada para apresentar o Plano de Execugdo Logistica e, apos sua
aprovacgao, realizar a Prova de Conceito, nos prazos e condigdes previstos neste
Termo de Referéncia e no edital. A regularidade documental ndo implica
aprovagao automatica da solugéo, pois essas avaliagdes integram o julgamento

da proposta e deverao comprovar sua viabilidade operacional.

Durante a analise do Plano e a realizagao da Prova de Conceito, o procedimento
permanecera pendente de conclusao do julgamento técnico, com registro das
convocagoes, diligéncias, suspensdes e resultados no sistema eletronico e nos
autos. Nao havera aceitagcao definitiva da proposta nem declaragao da licitante

vencedora antes da conclusdo dessas avaliagdes.

O descumprimento dos requisitos objetivos do Plano ou da Prova de Conceito
acarretara a desclassificacdo da proposta, mediante decisdo fundamentada e
apoiada em relatério técnico. O descumprimento das exigéncias de habilitagdo
acarretara a inabilitacdo da licitante. Em qualquer dessas hipoteses, sera
examinada a licitante subsequente, observada a ordem de classificacdo e

aplicada a mesma sequéncia procedimental.

Péagina 62 de 75



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

Para fins de qualificagdo técnica, a licitante devera comprovar experiéncia
anterior na prestacéo de servigos de analises laboratoriais de agua compativeis
com as parcelas de maior relevancia do objeto, mediante apresentagdo de

atestado ou declaragao emitida por pessoa juridica de direito publico ou privado.

A licitante também devera comprovar a disponibilidade de responsavel técnico
legalmente habilitado e registrado no conselho profissional competente, bem
como apresentar o registro ou inscricao da empresa no respectivo conselho,

quando exigivel em razdo da atividade exercida.

Devera, ainda, demonstrar que possui estrutura, equipamentos, profissionais e
capacidade operacional compativeis com os servigos, além de apresentar
licenga sanitaria, autorizagbes ambientais e demais documentos exigiveis para

o funcionamento das unidades responsaveis pela execucéao.

Os laboratérios executores deverdo adotar sistema de gestdo da qualidade
compativel com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 e utilizar métodos reconhecidos e
adequados aos parametros analisados. A forma de comprovacgao sera detalhada
no edital, limitando-se aos documentos necessarios para garantir a adequada

execucao e preservar a competitividade.

Justificativa das exigéncias de qualificacao técnica e comprovagao da

qualidade laboratorial

Os documentos de qualificagcdo técnica e de comprovagdo da qualidade
laboratorial exigidos no edital destinam-se a demonstrar que a licitante reune
experiéncia, responsabilidade técnica, regularidade de funcionamento e
controles compativeis com os servigos contratados. Sua exigéncia decorre da
necessidade de obter resultados confiaveis e rastreaveis nas analises de agua

bruta e tratada, prevenindo falhas que possam comprometer o monitoramento
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da qualidade da agua, ocasionar repeticao de ensaios ou prejudicar as decisdes
técnicas do CISABES.

Os atestados de capacidade técnica deverdao demonstrar experiéncia em
analises compativeis com as parcelas de maior relevancia e complexidade do
objeto. A documentagdo do responsavel técnico e os registros profissionais,
quando exigiveis, destinam-se a assegurar a supervisdo e a responsabilidade
técnica pela execucao. As licencas sanitarias, ambientais e demais autorizagdes
seréo exigidas conforme sua aplicabilidade a atividade e a unidade executora,

para comprovar a regularidade do funcionamento.

A comprovacgéo de sistema de gestado da qualidade compativel com a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 justifica-se pela necessidade de verificar a existéncia de
procedimentos documentados para controle dos equipamentos, métodos,
padrdes, reagentes, registros, resultados e nao conformidades. A relagéo dos
meétodos analiticos permitira avaliar sua adequacao aos parametros contratados
e as normas aplicaveis, enquanto as declaracbes de capacidade e
disponibilidade abrangerdo os recursos necessarios ao atendimento das

condigdes técnicas, operacionais e logisticas do objeto.

Serdo admitidos os meios de comprovagao previstos no edital, incluindo
acreditacdo, manuais, procedimentos e outros documentos idéneos, desde que
demonstrem efetivamente os controles laboratoriais exigidos. A simples
apresentacao de certificado genérico ou de declaragdo desacompanhada das
evidéncias requeridas ndo substituira essa demonstracdo. A acreditagao pela
Cgcre nao sera exigida como condigao exclusiva de habilitagdo, ressalvada

eventual exigéncia normativa especifica aplicavel aos ensaios contratados.

Os documentos serdo avaliados pela sua pertinéncia as atividades e aos

parametros que cada unidade executara. Na hipotese de subcontratagao parcial
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autorizada, os laboratérios indicados deverdo comprovar os requisitos
correspondentes aos servigos que Ihes forem atribuidos, conforme previsto no
edital, permanecendo a contratada principal integralmente responsavel pela

qualidade, pelos prazos e pela confiabilidade dos resultados.

Quando houver previsdao de subcontratacdo parcial, os laboratérios
subcontratados serao identificados no Plano de Execugéo Logistica. A licitante
devera apresentar os documentos necessarios a comprovagao da capacidade
técnica, regularidade e compatibilidade das unidades indicadas com os

parametros que executarao.

Apds a conferéncia integral dos documentos de habilitagdo, caso seja
constatada sua regularidade, a licitante sera convocada para apresentar o Plano
de Execugao Logistica no prazo maximo de 2 dias uteis, contados do primeiro

dia util subsequente a convocacao no sistema eletrénico.

O Plano devera descrever formalmente os procedimentos, responsaveis,
laboratdrios, rotas, prazos, meios de transporte, condigdes de conservacao,
controles de temperatura, cadeia de custddia, utilizagdo do sistema eletronico e
medidas de contingéncia que serdo adotados durante a execugao.

Sendo o Plano considerado apto pela equipe técnica do CISABES, a licitante
sera convocada para realizar a Prova de Conceito no prazo maximo de 5 dias

uteis, observado o aviso prévio minimo de 48 horas para seu agendamento.

A Prova de Conceito consistira na demonstragao pratica dos procedimentos
descritos no Plano de Execucgao Logistica, destinando-se a verificar a viabilidade
efetiva da solugcdo proposta e a capacidade da licitante para atender as
condicdes estabelecidas.
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A avaliagao podera ocorrer presencialmente ou por videoconferéncia, conforme
definigdo do CISABES. Sera assegurado aos demais licitantes o direito de
acompanhar sua realizagdo, sem interferir nos procedimentos de avaliagao,

sendo a apresentagao integralmente gravada e registrada nos autos.

A auséncia de apresentacdo do Plano no prazo estabelecido, o né&o
comparecimento injustificado a Prova de Conceito ou a reprovagao
fundamentada em qualquer dessas etapas acarretara a desclassificacdo da
proposta. Nessa hipotese, sera convocada a licitante subsequente, observada a
ordem de classificagdo, para analise da proposta, verificagdo dos documentos

de habilitacido e cumprimento das mesmas etapas e prazos.

Somente apds a aprovagado do Plano de Execugado Logistica e da Prova de
Conceito sera concluido o julgamento e realizada a declaragdo da licitante

vencedora.

O tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte
observara as disposicoes da Lei Complementar n° 123/2006 e as condigdes

estabelecidas no edital.

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIIl, “i" da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
Para a estimativa do valor da contratagdo, serdo considerados os quantitativos
previstos no item 2.4 deste Termo de Referéncia e os pregos unitarios obtidos

mediante pesquisa de precos realizada em conformidade com a legislagao

aplicavel.
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Os precos pesquisados contemplam todos os custos necessarios a execucao
integral dos servicos, incluindo fornecimento dos kits, frascarias, recipientes,
preservantes, etiquetas, lacres e caixas térmicas; logistica, retirada e transporte
das amostras, quando atribuidos a contratada; realizacdo das analises;
disponibilizacdo dos resultados e laudos; tributos, seguros, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e demais despesas diretas ou

indiretas.

O valor total estimado da contratagédo sera de R$ 2.052.871,30 (dois milhdes,
cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta centavos),
conforme pesquisa de pregcos, memoria de calculo e mapa comparativo

constantes do processo administrativo.

Os valores estimados possuem carater referencial e servirdo de parametro para
a analise da aceitabilidade das propostas, ndo representando obrigacdo de

contratagado integral dos quantitativos registrados.

11 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Essa exigéncia decorre do art. 6°, XXIIl, “j” da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
As despesas decorrentes das contratacdes formalizadas com fundamento na Ata
de Registro de Pregos correrao por conta das dotagdes orgamentarias proprias
do CISABES, a serem indicadas no momento da contratagdo, conforme a
disponibilidade orgcamentaria e financeira.

Dotacéao Utilizada

0101.1712200022.002 — Manutencao dos Servigos Técnicos
33903900000.18800000000 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
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Por se tratar de Sistema de Registro de Precgos, a indicagdo da disponibilidade
orcamentaria sera exigida no momento da formalizagdo do contrato ou da
emissao do instrumento equivalente, ndo sendo necessaria a reserva prévia de

recursos para a totalidade dos quantitativos registrados.

As despesas poderdo alcangar os exercicios financeiros de 2026 e 2027,
devendo ser observadas as dotagdes correspondentes a cada exercicio e a

disponibilidade orcamentaria existente no momento de cada contratagao.

12. LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU DE PRESTAGAO DOS
SERVIGOS E REGRAS PARA O RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINTIVO

Os kits de coleta, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres, caixas
térmicas e demais materiais necessarios a execugao deverao ser

disponibilizados pela contratada, sem custos adicionais para o CISABES.

Caso a contratada possua sede, laboratorio, unidade operacional ou ponto de
atendimento localizado no Estado do Espirito Santo, o CISABES podera,
conforme sua conveniéncia e disponibilidade, realizar a retirada dos kits e dos
demais materiais no endereco indicado pela empresa, em data e horario

previamente acordados.

A retirada dos materiais pelo CISABES constituira mera possibilidade
operacional, ndo representando obrigacdo permanente do Consércio nem
afastando a responsabilidade da contratada de disponibiliza-los de forma

completa, adequada e dentro dos prazos estabelecidos.

Caso a contratada nao possua sede, laboratério, unidade operacional ou ponto
de atendimento no Estado do Espirito Santo, cabera exclusivamente a empresa

realizar a entrega dos kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas,
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lacres, caixas térmicas e demais materiais na sede administrativa e laboratorial
do CISABES, situada na BR 259, Cérrego Estrela, Km 54, Colatina/ES, ou em

outro endereco previamente indicado pelo Consoércio.

Nessa hipdtese, todos os custos relacionados a separagdo, embalagem,
acondicionamento, transporte e entrega dos materiais serao de responsabilidade
da contratada, ndo sendo admitida qualquer cobranga adicional ao CISABES.

Em qualquer situacao, a contratada permanecera responsavel pela adequacéo,
integridade, identificacdo e disponibilizagdo tempestiva dos materiais
necessarios, de forma a ndo comprometer o cronograma das coletas nem os

prazos técnicos de preservacao aplicaveis as amostras.

Apos a realizagcdo da coleta pela equipe técnica do CISABES, as amostras
poderdo ser entregues pelo proprio Consorcio em sede, laboratorio, unidade
operacional ou ponto de atendimento indicado pela contratada, desde que
localizado no Estado do Espirito Santo e mediante prévio ajuste entre as partes.
A entrega das amostras pelo CISABES também constituira mera possibilidade
operacional, condicionada a conveniéncia e a disponibilidade do Consorcio, nao
configurando obrigagao permanente nem afastando a responsabilidade logistica
da contratada.

Quando a contratada n&o possuir sede, laboratério, unidade operacional ou
ponto de atendimento no Estado do Espirito Santo, ou quando o CISABES nao
optar pela entrega direta, cabera a contratada realizar a retirada das amostras
na sede administrativa e laboratorial do CISABES ou em outro local previamente
indicado, sem qualquer custo adicional para o Consorcio.

No momento da entrega ou retirada das amostras, deverédo ser conferidas e
registradas a identificacdo das amostras, a integridade dos frascos e lacres, a
temperatura, as condigbes de acondicionamento, a data e o horario da
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transferéncia e a identificagdo dos responsaveis, assegurando-se a continuidade

da cadeia de custddia.

A partir do recebimento das amostras pela contratada, por seu transportador ou
por representante autorizado, a empresa assumira integral responsabilidade
pela conservagao, integridade, temperatura, rastreabilidade, transporte e
processamento, devendo observar os prazos técnicos de preservagao aplicaveis

a cada parametro.

O recebimento provisério dos servigcos ocorrera apos a disponibilizacdo dos
resultados e dos respectivos laudos técnicos no sistema eletronico da contratada
ou, excepcionalmente, no canal formal previamente autorizado pelo CISABES,
mediante verificag&o inicial da correspondéncia entre a solicitagéo registrada, as

amostras encaminhadas e os ensaios executados.

O recebimento definitivo ocorrera apds a conferéncia técnica dos resultados, dos
laudos, da rastreabilidade, do cumprimento dos prazos e das demais obrigacdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis

apods o recebimento provisério, mediante ateste do fiscal competente.

Caso sejam constatadas falhas, inconsisténcias ou desconformidades, a
contratada sera formalmente comunicada para realizar as corregdes ou repetir
as anadlises, quando tecnicamente possivel e necessario. O prazo para o

recebimento definitivo ficara suspenso até a regularizagado das pendéncias.

Os servicos executados em desconformidade, incompletos, nao solicitados,
duplicados ou sem comprovagao suficiente poderdo ser rejeitados total ou
parcialmente e ndo serdo incluidos na medigdo nem no pagamento enquanto

nao forem devidamente regularizados.
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O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade da
contratada por falhas técnicas, resultados incorretos, perda de rastreabilidade,
descumprimento da cadeia de custddia ou outras irregularidades identificadas

posteriormente.

13. ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDICOES DE
MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO

Considerando que o objeto consiste na prestagdo de servicos de analises
laboratoriais, ndo havera garantia de produto, manutengao de equipamentos ou

assisténcia técnica nos moldes aplicaveis a aquisi¢ao de bens.

A garantia aplicavel a contratagdo correspondera a responsabilidade da
contratada pela qualidade, precisao, confiabilidade, integridade e rastreabilidade

dos servigos executados e dos resultados apresentados.

A contratada devera corrigir, sem custos adicionais para o CISABES, os laudos
que apresentarem erros de identificagcdo, omissdes, inconsisténcias, unidades
incorretas, auséncia de informagdes obrigatorias ou outras desconformidades

relacionadas a execugao.

Quando o resultado invalido, inconsistente ou inconclusivo decorrer de erro
laboratorial, falha na aplicagdo do método, perda da amostra apds o
recebimento, descumprimento do prazo de preservagao, falha no transporte,
inadequacao do controle de temperatura, erro de identificacdo ou ruptura da
cadeia de custddia atribuivel a contratada, esta devera repetir a analise sem

qualquer cobranca adicional.

Caso seja necessaria nova coleta por falha atribuivel a contratada, a empresa

devera fornecer novamente os Kkits, frascarias, recipientes, preservantes,
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etiquetas, lacres e caixas térmicas, bem como assumir os custos de entrega,

retirada e transporte correspondentes.

A obrigacao de corrigir os laudos ou repetir as analises permanecera aplicavel
mesmo quando a falha for identificada apds o recebimento definitivo ou o
pagamento, desde que esteja relacionada ao servigo executado pela contratada.
A contratada devera manter suporte técnico durante toda a vigéncia contratual
para atendimento das duvidas relacionadas aos métodos utilizados,
interpretacdo dos laudos, acesso aos resultados, funcionamento do sistema

eletrdnico e corregao de inconsisténcias.

O suporte e as corre¢cdes deverao ser prestados sem cobranga de taxas,
licencas, deslocamentos ou quaisquer outros valores adicionais, cabendo a
fiscalizagdo estabelecer prazo compativel com a natureza e a urgéncia da

ocorréncia.

Nao se aplica a este objeto a exigéncia de manutencao preventiva ou corretiva
de equipamentos do CISABES, uma vez que os equipamentos utilizados nas
analises pertencerdo aos laboratérios executores e sua disponibilidade,
calibracdo, conservacao e funcionamento serdo de responsabilidade exclusiva

da contratada.

14. FORMAS, CONDIGOES E PRAZOS DE PAGAMENTO, BEM COMO
CRITERIO DE REAJUSTE, SE HOUVER

O pagamento observara os critérios de medigao e recebimento estabelecidos no
item 8 deste Termo de Referéncia e sera devido somente pelos servicos
efetivamente solicitados, executados, disponibilizados no sistema eletrénico e

devidamente atestados pela fiscalizagdo do CISABES.
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Ap0s a aprovagao da medigéo, a contratada devera emitir nota fiscal contendo a
descricdo dos servigos, os itens executados, as quantidades, os precos unitarios
e o valor total, além da identificacdo da Ata de Registro de Precgos, do contrato e

dos demais dados solicitados pelo CISABES.

O pagamento sera realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
do ateste da nota fiscal pela fiscalizagao, mediante crédito na conta bancaria
indicada pela contratada, observadas a ordem cronoldgica de pagamentos e a

disponibilidade financeira.

O pagamento ficara condicionado a correspondéncia entre a nota fiscal e a
medic¢ao aprovada, bem como a comprovacgéao da regularidade fiscal e trabalhista

da contratada.

Caso sejam identificados erros na nota fiscal, divergéncias nos quantitativos,
servicos nao executados, auséncia de documentos ou qualquer outra
irregularidade, a nota fiscal sera devolvida a contratada para corregéo. O prazo
para pagamento ficara suspenso até a regularizacdo da pendéncia, reiniciando-

se apos a reapresentagéo e o respectivo ateste.

N&o serdo pagos servicos rejeitados, incompletos, duplicados, executados sem
solicitagcao formal ou realizados em desconformidade com este Termo de

Referéncia enquanto nao forem devidamente regularizados.

Os pregos registrados e contratados permaneceréo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 meses, contado da data-base do orgamento estimado da

contratacgao.

Apos o interregno minimo de um ano, os pregos poderao ser reajustados pela

variacdo acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor - INPC,
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calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,
tendo como data-base a data do orgamento estimado, nos termos dos arts. 25,
§ 7° e 92, § 3° da Lei Federal n® 14.133/2021.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir da data dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

Caso o INPC seja extinto, deixe de ser divulgado ou se torne inaplicavel ao
objeto, sera utilizado outro indice oficial que venha a substitui-lo ou que melhor
represente a variagdo dos custos da contratacdo, mediante justificativa e

formalizacéo nos autos.

O reajuste sera aplicado mediante calculo realizado pela Administragédo e
formalizado por apostilamento, quando ndo houver alteracdo de outras

condic¢des contratuais.

O reajustamento ordinario ndo se confunde com a revisdo destinada ao
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato. A revisao
podera ser solicitada por qualquer das partes diante da ocorréncia de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que alterem
significativamente os encargos da execugdo, desde que devidamente
comprovados e observadas as hipdteses previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

A contratada devera apresentar requerimento acompanhado de documentos,
memoria de calculo e demais elementos que comprovem a efetiva alteracao dos
custos. A simples variagdo de mercado, desacompanhada da demonstracao
concreta de seu impacto sobre a proposta, ndo sera suficiente para justificar a

revisao dos precgos.

15. ENCAMINHAMENTO FINAL
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Diante das informacdes, especificagcdes e condi¢cdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para a
prestacdo continua, parcelada e sob demanda de servicos de analises
laboratoriais de maior complexidade em amostras de agua bruta e tratada &
necessaria e adequada ao atendimento das demandas do CISABES.

A solugao permitira complementar a capacidade operacional do laboratério do
Consorcio, assegurar a continuidade do monitoramento da qualidade da agua e
atender as campanhas programadas e as demandas extraordinarias,
observados os requisitos de qualidade, preservagao, rastreabilidade, seguranga

e confiabilidade dos resultados.

A contratagdo sera realizada por meio de Pregao Eletronico, pelo Sistema de
Registro de Precgos, em lote unico, com julgamento pelo menor preco global e
apresentacao obrigatoria dos pregos unitarios de cada item. A Ata sera destinada
exclusivamente ao CISABES, sem participagao de outros érgaos ou entidades e

sem possibilidade de ades3o.

Dessa forma, encaminha-se o presente Termo de Referéncia a autoridade
competente para apreciagédo e aprovagao e, caso esteja de acordo, autorizagéo
para continuidade dos procedimentos necessarios a realizagao da licitagao,
incluindo a elaboragao do edital, da minuta da Ata de Registro de Precos, do

contrato e dos demais documentos pertinentes.
Colatina/ES, 30 de setembro de 2026.

Gabriel da Rocha Campos
Assessor Especial I
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Matriz:
Estimativa:

AMOSTRAS REALIZADAS

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3
Agua Bruta Agua tratada Agua tratada
210 180 180
Antimonio Antimonio 2,4,6 Triclorofenol
Arsénio Arsénio 2,4 diclorofenol
Bario Bario Acidos Haloacéticos total
Cadmio Cadmio Bromato
Chumbo Chumbo Cloraminas Total
Cobre Cobre Clorato
Cromo Cromo Clorito
Mercurio Mercurio N-nitrosodimetilamina
Niquel Niquel Trihalometanos Total
Selénio Selénio Atividade Alfa
Uréanio Uranio Atividade Beta

1,2 Dicloroetano

1,2 Dicloroetano

Benzeno

Benzeno

Benzopireno

Benzopireno

Cloreto de Vinila

Cloreto de Vinila

Di(2-etilhexil) ftalato

Di(2-etilhexil) ftalato

Diclorometano Diclorometano
Dioxano Dioxano
Epicloridrina Epicloridrina
Etilbenzeno Etilbenzeno
Pentaclorofenol Pentaclorofenol

Tetracloreto de Carbono

Tetracloreto de Carbono

Tetracloroetano Tetracloroetano
Tolueno Tolueno
Tricloroeteno Tricloroeteno
Xilenos Xilenos
2,4D 2,4D
Alacloro Alacloro




Aldicarbe +
Aldicarbesulfona
+Aldicarbesulféxido

Aldicarbe + Aldicarbesulfona
+Aldicarbesulféxido

Aldrin + Dieldrin

Aldrin + Dieldrin

Ametrina

Ametrina

"Atrazina + S-
Clorotriazinas (Deetil-
Atrazina - Dea, Deisopropil
Atrazina - Dia e

"Atrazina + S-Clorotriazinas
(Deetil-Atrazina - Dea,
Deisopropil-Atrazina - Dia e

Diaminoclorotriazina -

Diaminoclorotriazina -Dact)"

Dact)"
Carbendazim Carbendazim
Carbofurano Carbofurano

Ciproconazol

Ciproconazol

Clordano

Clordano

Clorotalonil

Clorotalonil

Clorpirifés + Clorpirifés-

Clorpirifés + Clorpirifés-oxon

oxon
DDT+DDD+DDE DDT+DDD+DDE
Difenoconazol Difenoconazol

Dimetoato+ometoato

Dimetoato+ometoato

Diuron Diuron
Epoxiconazol Epoxiconazol
Fipronil Fipronil
Flutriafol Flutriafol

Glifosato + AMPA

Glifosato + AMPA

Hidroxi-Atrazina

Hidroxi-Atrazina

Lindano (gama HCH)

Lindano (gama HCH)

Malationa

Malationa

Mancozebe + ETU

Mancozebe + ETU

Metamidofés + Acefato

Metamidofés + Acefato

Metolacloro Metolacloro
Metribuzim Metribuzim
Molinato Molinato
Paraquate Paraquate
Picloram Picloram
Profenofés Profenofés
Propargito Propargito




Protioconazol +
ProticonazolDestio

Protioconazol +
ProticonazolDestio

Simazina Simazina
Tubuconazol Tubuconazol
Terbufés Terbufés
Tiametoxam Tiametoxam
Tiodicarbe Tiodicarbe
Tirem Tirem
Trifluralina Trifluralina

Aluminio

1,2 diclorobenzeno

1,4 diclorobenzeno

Monoclorobenzeno

Saédio

Zinco




AMOSTRA 4

Agua Bruta

212

Cianobactérias Quantitativo

Cianobactérias Qualitativo




Folha:1/1

Emissao: ~ o
GUIA DE COLETA E PRESERVACAO DE AMOSTRAS
N° da Revisdo: ¢ Clsabes /
Codigo:
Parametro Frasco Volume Minimo Preservagao Armazenamento | Prazo de Analise
Compostos organicos Vidro ambar Resfriamento Refrigeragao a
postos organ! aro-am 40mL ! 'serag 14 dias
Volateis (VOCs) tipo vial (em gelo) 4°C+2¢eC
HPA's, Fendis, PCB’s, 50 mg de 14 dias para
Pesticidas, Herbicidas . . Na25203, Refrigeracdo a |extracdo e 40 dias
. Vidro ambar 1L . . ~
Organicos e Organoclorados Resfriamento 4°C+2°C apds a obtengdo
Semivolateis (em gelo) do extrato
Refrigeracao a 4 Metais, Arsénio,
eC + 2 C, Selénio e
Metais e semimetais totais Polietileno 250mL adicionar ao Refrigeracdo a Antiménio
filtrado7 0,1 mL 4°C+2°C - 6 meses
HNO3 10% para Boro e
pH <2 Mercurio - 28 dias
Refrigeragdo a 4 Metais, Arsénio,
°C + 2 ©C, Selénio e
Metais e semimetais adicionar ao Refrigeragao a Antimoénio
Polietileno 250mL
dissolvidos filtrado7 0,1 mL 4°C+2°C - 6 meses
HNO3 10% para Boro e

pH <2

Mercurio - 28 dias
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ANEXO I
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Aos ......... dias do més de .............. do ano de 2026, o CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - CISABES, pessoa juridica de
direito publico inscrita no CNPJ sob o n® 14.934.498/0001-74, com sede na BR
259, KM 54, Corrego Estrela, no Municipio de Colatina, Estado do Espirito Santo, neste
ato representado por seu Diretor, o0 Senhor Paulo Henrique Travisani, inscrito no CPF sob
on°059.7** **-22 em face da classificagao das propostas apresentadas no Pregao
ELETRONICO n° 00009/2026, formaliza a presente ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, observadas as condigbes do edital que rege o Pregdo e aquelas

enunciadas nas clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAGAO CONTINUA, PARCELADA E SOB DEMANDA DE SERVIGOS DE
ANALISES LABORATORIAIS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM AMOSTRAS
DE AGUA BRUTA E TRATADA, destinados a complementar a capacidade
operacional do laboratério do CISABES, conforme as condi¢des, os quantitativos,
0s parametros e as exigéncias estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia,
em seus anexos e na proposta da empresa registrada.

1.1.1. A prestacdo dos servicos compreendera, conforme as condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia:

a) o fornecimento prévio de kits de coleta, frascarias, recipientes, preservantes,
etiquetas, lacres, suportes, caixas térmicas e demais materiais necessarios;

b) a disponibilizacdo de orientacbes técnicas para coleta, identificagao,
preservacao e acondicionamento das amostras;

c) a retirada e o transporte das amostras, quando atribuidos a empresa registrada;
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d) a manutencéo das condi¢cbes de conservagao, temperatura, rastreabilidade e
cadeia de custodia;

e) arealizagao dos ensaios laboratoriais correspondentes aos parametros de cada
item;

f) a disponibilizagdo de sistema eletrénico para registro e acompanhamento das
solicitacbes, amostras, resultados e laudos; e

g) a emisséao e a disponibilizagdo dos laudos técnicos assinados por profissional
legalmente habilitado.

1.1.2. Os servigos serao executados de forma parcelada e conforme a demanda
efetivamente identificada pelo CISABES, mediante solicitagdo formal registrada
no sistema eletrbnico disponibilizado pela empresa registrada ou,
excepcionalmente, pelo canal formal de contingéncia previamente autorizado.
1.2. Os pregos, os quantitativos maximos, as especificagdes e a identificacdo da
empresa registrada constam do quadro integrante desta Ata, em conformidade

com a proposta vencedora e com o resultado homologado da licitagao.

Item Servigo Quantidade maxima | Unitario | Valor Total

1 Agua bruta — 67 210
parametros X X

2 Agua tratada — 73 180
parametros X X

3 Agua tratada — 11 180
parametros X X

4 Cianobactérias em 212
agua bruta X X

Total estimado 782

1.3. A existéncia de pregos registrados nao obriga o CISABES a contratar ou
utilizar integralmente os quantitativos estimados, sendo facultada a realizagdo de
procedimento especifico para a contratacado pretendida, desde que devidamente

motivado.
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1.3.1. Nas contratagbes decorrentes desta Ata, sera assegurada a empresa
registrada a preferéncia em igualdade de condi¢des, nos termos da legislagao
aplicavel.

Da utilizagao exclusiva pelo CISABES

1.4. A presente Ata sera destinada exclusivamente ao Consércio Intermunicipal
de Saneamento Basico do Espirito Santo — CISABES, que atuara como unico
orgao gerenciador e contratante.

1.5. Nao havera o6rgaos ou entidades participantes nesta Ata de Registro de
Precos.

1.6. Os Servicos Autdbnomos de Agua e Esgoto — SAAEs consorciados n&o
integrardao a Ata como participantes, ndo emitirdao solicitagdes ou Ordens de
Servigo, ndo formalizardo contratos diretamente com a empresa registrada, ndo
efetuardo pagamentos e ndo exerceréo a gestao ou a fiscalizagao dos servigos.
1.7. Embora os resultados das analises possam ser utilizados pelo CISABES no
apoio técnico prestado aos SAAEs consorciados, todas as solicitagdes, coletas,
entregas ou disponibilizagbes das amostras, comunicagbes técnicas,
conferéncias dos laudos, medigdes, pagamentos e demais atos relacionados a
execucao permanecerao centralizados no CISABES.

1.8. Fica vedada a adesdo a esta Ata de Registro de Pregos por 6rgdos ou
entidades nao participantes, considerando as condi¢gdes técnicas, operacionais e
logisticas especificas avaliadas durante o planejamento, o Plano de Execugao
Logistica e a Prova de Conceito.

1.9. A empresa registrada ndo podera utilizar esta Ata para realizar contratagdes
ou prestar servigos diretamente aos SAAEs consorciados ou a terceiros em nome
do CISABES.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREGCOS
2.1. A presente Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses,
contados da data de sua divulgagao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

— PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovada a
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vantajosidade dos pregos registrados e observadas as demais condigdes legais,
nos termos do art. 84 da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.2. A prorrogacgéo dependera:

a) do interesse do CISABES;

b) da anuéncia da empresa registrada;

c) da comprovagao da manutengao da vantajosidade dos precos;

d) da manutencdo das condigdes de habilitagdo e qualificagdo da empresa
registrada;

e) da demonstragao da adequada execugao das obriga¢des assumidas; e

f) da formalizagao do respectivo termo de prorrogagéao antes do encerramento da
vigéncia da Ata.

2.3. A prorrogacao da Ata nao sera automatica e nao constituira direito subjetivo
da empresa registrada.

2.4. Durante a vigéncia da Ata, o CISABES podera formalizar uma ou mais
contratagdes, conforme a demanda efetivamente identificada, os quantitativos
registrados, o saldo disponivel e a respectiva disponibilidade orcamentaria e
financeira.

2.5. A existéncia de pregos registrados ndo obriga o CISABES a contratar ou
utilizar integralmente os quantitativos estimados durante a vigéncia da Ata.

2.6. Os contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes desta Ata terdo
prazos de vigéncia préprios, estabelecidos no respectivo instrumento, e poderéo
permanecer vigentes apds o encerramento da Ata de Registro de Pregos, desde
que tenham sido formalizados durante sua vigéncia.

2.7. Considerando a natureza continua dos servigos, os contratos decorrentes da
Ata poderao ser prorrogados, desde que exista previsdo no Edital e no respectivo
instrumento contratual, haja interesse da Administracdo, disponibilidade
orcamentaria, manutengcdo da vantajosidade e atendimento aos requisitos dos
arts. 106 e 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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2.8. O encerramento da vigéncia da Ata nao prejudicara:

a) a conclusao das solicitagdes formalizadas durante sua vigéncia;

b) a execugado dos contratos dela decorrentes regularmente celebrados;

c) o cumprimento das obrigagdes relacionadas a corregdo dos laudos e a
repeticao das analises;

d) a apuracéo de irregularidades e a aplicagao de sangoes; e

e) as responsabilidades da empresa registrada relativas aos servigos executados

durante a vigéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES
DE RECEBIMENTO

Dos prazos de execugéao

3.1. Os servigos serao executados de forma continua, parcelada e sob demanda,
conforme as solicitagdes e o cronograma de coletas estabelecidos pelo CISABES,
observados os quantitativos registrados e o saldo disponivel.

3.2. As solicitagdes de kits, frascarias e analises serao registradas no sistema
eletrénico disponibilizado pela empresa registrada ou, excepcionalmente, no canal
formal de contingéncia previamente aprovado pelo CISABES.

3.3. A empresa registrada devera confirmar o recebimento da solicitagdo no
préprio sistema e informar as providéncias adotadas, os responsaveis, 0s prazos
previstos e a situagao atualizada do atendimento.

3.4. Os kits de coleta, as frascarias, os recipientes, os preservantes, as etiquetas,
os lacres, os suportes, as caixas térmicas e os demais materiais necessarios
deveréo ser disponibilizados com antecedéncia minima de 10 (dez) dias uteis da
data programada para a coleta, salvo prazo diferente expressamente definido pelo

CISABES em razdo da natureza do material ou da urgéncia da demanda.
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3.4.1. Os materiais que exijam refrigeracdo, congelamento, preservantes
especiais ou condi¢cdes controladas deverao ser entregues em prazo compativel
com sua adequada conservacéo e utilizagao.

3.5. A partir do recebimento ou da retirada das amostras, a empresa registrada
devera observar rigorosamente os prazos técnicos de preservagao e de inicio dos
ensaios aplicaveis a cada parametro, inclusive os prazos de 24 (vinte e quatro),
48 (quarenta e oito) ou 72 (setenta e duas) horas, quando cabiveis.

3.6. Os laudos técnicos definitivos deverao ser disponibilizados no prazo maximo
de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado do recebimento das amostras pelo
laboratério executor, sem prejuizo dos prazos especificos aplicaveis a cada
parametro.

3.6.1. Quando determinado método analitico exigir prazo superior, a empresa
registrada devera comunicar previamente o CISABES e apresentar justificativa
técnica fundamentada, com a indicacdo do método utilizado e do prazo
necessario, ficando sua aceitagao sujeita a analise da fiscalizagao.

3.6.2. Os resultados que indiquem risco a saude, presenca de contaminantes
acima dos limites permitidos ou outra desconformidade relevante deverdo ser
comunicados imediatamente ao CISABES, independentemente da emissao do
laudo definitivo.

Dos locais de entrega e execugao

3.7. A entrega dos kits, frascarias, caixas térmicas e demais materiais devera ser
realizada na sede administrativa e laboratorial do CISABES, localizada na BR-
259, Corrego Estrela, Km 54, Colatina/ES, em dias uteis, no horario das 8h as
17h, mediante prévio agendamento e sem custos adicionais.

3.8. Caso a empresa registrada possua sede, laboratério, unidade operacional ou
ponto de atendimento localizado no Estado do Espirito Santo, o CISABES podera,
conforme sua conveniéncia e disponibilidade, retirar os materiais no endereco
indicado.

3.8.1. A retirada dos materiais pelo CISABES constituira mera possibilidade
operacional e nao afastara a responsabilidade da empresa registrada por sua

disponibilizacdo completa, adequada e tempestiva.
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3.9. A coleta das amostras sera realizada pela equipe técnica do CISABES nos
municipios atendidos, conforme cronograma previamente elaborado e as
orientagdes técnicas fornecidas pela empresa registrada.

3.10. Apds a coleta, o CISABES podera transportar e entregar as amostras em
sede, laboratério, unidade operacional ou ponto de atendimento indicado pela
empresa registrada, desde que localizado no Estado do Espirito Santo, em data e
horario previamente acordados.

3.11. Quando a empresa registrada n&o possuir ponto de recebimento no Estado
do Espirito Santo, ou quando o CISABES n&o optar pela entrega direta, cabera a
empresa retirar as amostras na sede do Consoércio ou em outro local previamente
indicado, sem custos adicionais.

3.12. A partir do registro do recebimento ou da retirada das amostras, a empresa
registrada assumira integral responsabilidade pelo transporte, acondicionamento,
conservacgao, temperatura, rastreabilidade, cadeia de custddia e processamento.
3.13. As analises serdao executadas nas instalacbes dos laboratorios
responsaveis, 0os quais deverao possuir estrutura, equipamentos, profissionais
habilitados, métodos reconhecidos e sistema de gestdo da qualidade compativel
com a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Da transferéncia de responsabilidade

3.14. No momento da entrega ou da retirada das amostras, deveréo ser conferidos
e registrados:

a) a identificagdo das amostras;

b) a integridade dos frascos, recipientes e lacres;

c) as condigdes de acondicionamento;

d) a temperatura;

e) os registros da cadeia de custddia;

f) a data e o horario da transferéncia; e

g) a identificagdo dos responsaveis pelo recebimento e pelo transporte.

3.15. Qualquer ndo conformidade devera ser identificada e registrada no momento
do recebimento, com comunicacado imediata ao CISABES e apresentacao das

respectivas evidéncias.
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Do recebimento dos servigos

3.16. O recebimento provisorio ocorrera apés a disponibilizacdo dos resultados e
dos respectivos laudos técnicos no sistema eletrénico da empresa registrada ou,
excepcionalmente, em outro canal formal autorizado pelo CISABES.

3.16.1. No recebimento provisorio sera verificada inicialmente a correspondéncia
entre a solicitagdo registrada, as amostras encaminhadas e o0s ensaios
executados.

3.17. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 5 (cinco) dias uteis apos
o recebimento provisoério, mediante conferéncia e ateste do fiscal competente.
3.17.1. Para o recebimento definitivo serdo verificados:

a) os parametros solicitados e efetivamente executados;

b) os resultados e os laudos técnicos;

c) os métodos analiticos utilizados;

d) a identificagdo dos laboratérios executores;

e) os registros de rastreabilidade e da cadeia de custddia;

f) o cumprimento dos prazos; e

g) o atendimento as demais obrigagdes estabelecidas no Edital, no Termo de
Referéncia, na proposta e nesta Ata.

3.18. Os servigos poderéo ser rejeitados, total ou parcialmente, quando estiverem
incompletos, inconsistentes, duplicados, ndo tiverem sido solicitados ou forem
executados em desacordo com as condi¢cdes da contratagao.

3.19. Os servigos rejeitados nao serao incluidos na medigdo nem no pagamento
enquanto ndo forem devidamente corrigidos ou repetidos e aceitos pela
fiscalizacao.

3.20. O recebimento provisorio ou definitivo e o pagamento n&o excluirdo a
responsabilidade da empresa registrada por falhas técnicas, resultados incorretos,
perda de rastreabilidade, ruptura da cadeia de custddia ou outras irregularidades
identificadas posteriormente.

CLAUSULA QUARTA - CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E
GARANTIA
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4.1. Os servigos serao recebidos provisoria e definitivamente conforme as
condicdes estabelecidas na Clausula Terceira, no Edital e no Termo de
Referéncia.

4.2. O recebimento provisoério ou definitivo ndo representara reconhecimento da
perfeita execugdo de aspectos que somente possam ser verificados
posteriormente, nem excluird a responsabilidade da empresa registrada pela
qualidade, precisdo, confiabilidade, integridade e rastreabilidade dos servigos
realizados.

4.3. Considerando que o objeto consiste na prestacéo de servigos de analises
laboratoriais, ndo sera exigida garantia de produto, manutencéo de equipamentos
ou assisténcia técnica nos moldes aplicaveis a aquisigao de bens.

4.4. A garantia dos servigos correspondera a responsabilidade da empresa
registrada:

a) pela adequagao dos Kkits, frascarias, recipientes, preservantes e demais
materiais fornecidos;

b) pela correta preservagéo, conservacao e identificagdo das amostras a partir de
seu recebimento ou retirada;

c) pelo transporte adequado e pelo controle de temperatura;

d) pela manutencgéo da cadeia de custddia e da rastreabilidade;

e) pela correta aplicagdo dos métodos analiticos;

f) pela precisao e confiabilidade dos resultados; e

g) pela regularidade, completude e correcédo dos laudos técnicos.

4.5. A empresa registrada devera corrigir, sem custos adicionais para o CISABES,
os laudos que apresentem:

a) erro de identificagdo da amostra ou do ponto de coleta;

b) omissao de parametros ou informagdes obrigatorias;

c
d

€) auséncia ou incorrecdo dos métodos utilizados;

inconsisténcia entre os resultados e os registros;

unidades de medida incorretas;

)
)
)
)
f) auséncia dos limites de detecgéo ou quantificagdo, quando aplicaveis;
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g) auséncia de identificacdo do laborat6rio executor;

h) auséncia de assinatura do responsavel técnico; ou

i) qualquer outra desconformidade relacionada a execugao dos servigos.

4.6. O prazo para corre¢ao dos laudos sera fixado pela fiscalizagdo, considerando
a natureza, a complexidade e a urgéncia da ocorréncia, sem prejuizo da
comunicagcdo imediata dos resultados que representem risco a saude ou
desconformidade relevante.

4.7. A empresa registrada devera repetir a analise, sem qualquer cobranga
adicional, quando o resultado invalido, inconsistente ou inconclusivo decorrer de:
a) erro laboratorial;

b
C
d

e

falha na aplicagao do método analitico;
perda ou comprometimento da amostra apds seu recebimento;

descumprimento do prazo de preservagao imputavel a empresa;

N N = N

falha no transporte, no acondicionamento ou no controle de temperatura;

f) erro de identificagao;

g) ruptura ou perda de rastreabilidade da cadeia de custddia; ou

h) utilizacdo de equipamento, reagente, procedimento ou laboratério em
desacordo com as condi¢cdes da contratacao.

4.8. Caso seja necessaria nova coleta por falha atribuivel a empresa registrada,
cabera a ela:

a) fornecer novamente os kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas,
lacres e caixas térmicas;

b) assumir os custos de entrega, retirada e transporte;

C) repetir os ensaios sem cobranga adicional; e

d) adotar as providéncias necessarias para evitar a repeticao da ocorréncia.

4.9. A obrigacao de corrigir os laudos, repetir as analises ou reparar os prejuizos
permanecera aplicavel mesmo quando a falha for identificada apds o recebimento
definitivo ou o pagamento, desde que esteja relacionada a servigo executado pela

empresa registrada.
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4.10. Os servigos executados em desconformidade poderao ser rejeitados total ou
parcialmente e ndo serado incluidos na medicdo nem no pagamento até sua
regularizagao.

4.11. Quando a correg¢ao ou a repeticdo da analise ndo for tecnicamente possivel,
a empresa registrada ficara sujeita ao ndo pagamento do servico, a restituigao dos
valores eventualmente recebidos, a reparagdo dos prejuizos e a aplicagao das
sancgdes cabiveis.

4.12. A fiscalizagao do CISABES e o recebimento dos servigos nao excluirdo nem
reduzirdo a responsabilidade da empresa registrada por falhas proprias ou
decorrentes da atuacao de seus profissionais, prepostos, transportadores ou

laboratoérios subcontratados.

CLAUSULA QUINTA - DA DETENTORA DA ATA E CONTRATANTE
5.1. O CISABES sera o unico 6rgao gerenciador e contratante da presente Ata,
competindo-lhe realizar as solicitagdes, formalizar as contratagdes, acompanhar

e fiscalizar a execugéo, efetuar os pagamentos e aplicar eventuais sangoes.

5.2. A empresa signataria sera a detentora dos precos registrados e ficara
obrigada a atender as solicitagbes do CISABES, conforme as condigbes do Edital,
do Termo de Referéncia, da proposta e desta Ata.

5.3. Os SAAEs consorciados nao serdo participantes da Ata e nao poderéao
contratar diretamente a detentora com fundamento neste registro de pregos.

5.4. Nao sera permitida a adesao a presente Ata por outros 6rgaos ou entidades.
5.5. A existéncia de precos registrados nédo obriga o CISABES a contratar a

totalidade dos quantitativos estimados.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1. O pagamento sera realizado diretamente pelo CISABES, somente pelos
servigcos efetivamente solicitados, executados, recebidos e atestados pela
fiscalizacao.

6.2. Apds a aprovacgéo da medicdo, a detentora devera emitir nota fiscal contendo
a descricdo dos servigos, os itens executados, as quantidades, os precos
unitarios, o valor total e a identificacdo da contratagao.

6.3. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado
do ateste da nota fiscal, mediante crédito na conta bancaria indicada pela
detentora.

6.4. O pagamento ficara condicionado a correspondéncia entre a nota fiscal e a
medi¢cdo aprovada, bem como a manutengdo da regularidade fiscal, social e
trabalhista da detentora.

6.5. Havendo erro, divergéncia ou pendéncia na nota fiscal ou nos servigos
executados, o prazo para pagamento ficara suspenso até a regularizagao.

6.6. Nao serao pagos servigos nao solicitados, incompletos, duplicados, rejeitados
ou executados em desacordo com o Edital, o Termo de Referéncia, a proposta ou

esta Ata.

CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE
PREGOS

7.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, serdo designados
gestor, fiscal titular e fiscal suplente para acompanhar e fiscalizar a execugao
desta Ata e das contratagdes dela decorrentes.

7.2. A fiscalizacao verificara o cumprimento das solicitacées, dos prazos, das
condigdes logisticas, da cadeia de custddia, da rastreabilidade das amostras e da
conformidade dos resultados e laudos.

7.3. As ocorréncias serao registradas em documento proprio ou no sistema
eletrbnico, com indicacdo das falhas identificadas e das providéncias

determinadas para sua regularizagao.
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7.4. As situagcbes que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serao
encaminhadas a autoridade competente para adogédo das medidas cabiveis.

7.5. A fiscalizacdo exercida pelo CISABES nao excluira nem reduzira a
responsabilidade integral da detentora, inclusive pelos servigos executados por
laboratérios subcontratados, transportadores ou demais terceiros autorizados,
nos termos do art. 120 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO DOS PREGOS

8.1. O CISABES acompanhara os pregos registrados durante a vigéncia da Ata, a
fim de verificar sua compatibilidade com os valores praticados no mercado e
assegurar a manutengéo da vantajosidade.

8.2. Quando o prego registrado se tornar superior ao preco de mercado, o
CISABES convocara a detentora para negociar sua redugéo.

8.3. Caso a detentora ndo aceite reduzir o pre¢co aos valores praticados no
mercado, podera ser liberada do compromisso, sem aplicacdo de penalidade,
mediante cancelamento do registro, observadas as condigdes legais.

8.4. Quando o pregco de mercado se tornar superior ao prego registrado e a
detentora comprovar a impossibilidade de cumprir as obriga¢des, podera requerer
a revisao do preco, apresentando documentos e memoria de calculo que
demonstrem o fato superveniente e seus efeitos.

8.5. O pedido de revisdo nao autoriza a interrupgao dos servicos nem produz
efeitos financeiros automaticos, dependendo de analise e decisdo fundamentada
do CISABES.

8.6. Nao sendo comprovado o desequilibrio econdmico-financeiro, a detentora
permanecera obrigada a cumprir os compromissos assumidos, sob pena de

cancelamento do registro e aplicagdo das sang¢des cabiveis.
CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO E DA ATA
9.1. O registro da detentora podera ser cancelado pelo CISABES quando ela:
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| — descumprir as condigbes da Ata, do Edital, do Termo de Referéncia, da
proposta ou da contratagcdo decorrente, sem justificativa aceita;

Il — ndo atender as solicitagbes formalizadas durante a vigéncia da Ata;

Il — ndo aceitar reduzir o preco registrado quando este se tornar superior ao
praticado no mercado;

IV — ndo comprovar a impossibilidade de cumprir o prego registrado;

V —recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou instrumento equivalente;
VI — sofrer sangcdo de impedimento de licitar e contratar ou de declaragao de
inidoneidade, quando os efeitos da penalidade alcancarem o CISABES; ou

VII — for liberada do compromisso, nas hipéteses legalmente admitidas.

9.2. A Ata podera ser cancelada total ou parcialmente:

| — pelo término de sua vigéncia;

Il — pelo cancelamento de todos os pregos registrados;

Il = por caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato superveniente
devidamente comprovado que inviabilize a execugéo das obrigacoes;

IV — por razdes de interesse publico, devidamente justificadas; ou

V — por ilegalidade insanavel identificada no procedimento ou na propria Ata.

9.3. O cancelamento sera formalizado mediante decisdo fundamentada da
autoridade competente.

9.4. Antes do cancelamento por descumprimento, sera assegurado a detentora o
contraditorio e a ampla defesa, mediante notificacdo para manifestagdo no prazo
de 5 (cinco) dias uteis.

9.5. O cancelamento ndo afastara a responsabilidade da detentora pelas
obrigac¢des assumidas, pelos servigos ja executados, pelos danos causados nem
pelas sangdes eventualmente cabiveis.

9.6. O encerramento da Ata n&o prejudicara a conclusao das solicitagdes e dos
contratos formalizados durante sua vigéncia, salvo decisdo fundamentada do

CISABES em sentido contrario.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES
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A detentora da ata ficara sujeita as penalidades previstas no edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para as questdes decorrentes da execucdo deste instrumento que ndo possam
ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Colatina/ES,

com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO

12.1 Os servidores da Administracado e a detentora da ata devem fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto
padrao de ética durante todo o processo de contratagao e de execugao do objeto

contratual.
12.2 Para os propésitos do Item 12.1, definem-se as seguintes praticas:

| - “pratica corrupta”. oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no
processo de licitacdo ou na execugao de contrato;

Il - “pratica fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execugao de contrato;

[l — “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do
orgao licitador, visando estabelecer pregcos em niveis artificiais e ndo-competitivos;
IV — “pratica coercitiva”. causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execug¢ao do contrato;

V - “pratica obstrutiva”:

a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecbes ou fazer

declaragbes falsas aos representantes da Administragdo, com o objetivo de
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impedir materialmente a apuragdo de alegagbes de pratica de fraude e de
COrrupgao;
b) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de a

Administracdo promover inspecao.

12.3 A Administragdo impora san¢ao sobre a detentora da ata ou pessoa fisica se,
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por
meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou

obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execugao desta ata.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precgos, aplicando-se-lhe todos
os seus dispositivos, o edital do Pregao Eletrénico n® X/2026 e a proposta da

detentora da ata.

13.2 A detentora da ata devera manter, enquanto vigorar o registro de precos e
em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de
habilitagao e qualificagdo exigidas no Pregao n°X/2026

(local e data)

Consoércio Intermunicipal de Saneamento Basico - CISABES
Diretor
CPF

Licitante vencedora
Soécio ou quem a represente

CPF

ANEXO 1lI
MINUTA DE CONTRATO
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PREGAQO ELETRONICO N° X/2026

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ANALISES
LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE AGUA BRUTA E
TRATADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO
SANTO - CISABES E A EMPRESA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO
SANTO - CISABES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o n°
14.934.498/0001-74, com sede na BR-259, Cérrego Estrela, Km 54, Colatina/ES,
CEP 29700-000, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Paulo
Henrique Travisani, inscrito no CPF sob o n° 059.*****.22 doravante

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ****, pessoa juridica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° , com sede
na , n° _ Bairro ,
Municipio de /, CEP , heste ato
representada por , Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo.

O presente instrumento decorre do Pregao Eletréonico n° 00009/2026, do
Processo Administrativo n°® 77/2026 e da Ata de Registro de Pregos n°
12026, e sera regido pela Lei Federal n°® 14.133/2021, pelo Edital, pelo Termo
de Referéncia, pela proposta da CONTRATADA e pelas clausulas e condi¢des

seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

1.1. O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Resolugéao
CISABES n° 238/2023 e pelas demais normas aplicaveis.
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1.2. Aplicam-se ainda, no que couber, as disposicdes do Decreto Federal n°® 11.462,
de 31 de margo de 2023, relativas ao Sistema de Registro de Precos, quando

adotadas subsidiariamente pelo CISABES.

1.3. Integram e vinculam este Contrato, independentemente de transcri¢ao:
| — o Edital do Pregéao Eletrénico n°® 00009/2026 e seus anexos;

Il — o Termo de Referéncia e seu Anexo |;

[l — a Ata de Registro de Pregos n° __ /2026;

IV — a proposta apresentada pela CONTRATADA,;

V — o Plano de Execucgao Logistica aprovado;

VI — os procedimentos demonstrados e aprovados na Prova de Conceito; e

VII - os demais documentos integrantes do Processo Administrativo n°® 77/2026.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAGAO AO EDITAL

2.1. Este Contrato vincula-se integralmente ao Edital do Pregéo Eletronico n°
00009/2026, ao Termo de Referéncia e seus anexos, a Ata de Registro de Pregos n°
__ 12026, a proposta da CONTRATADA, ao Plano de Execugao Logistica aprovado,
aos procedimentos demonstrados na Prova de Conceito e as demais pegas do
Processo Administrativo n°® 77/2026, independentemente de transcrigéo.

2.2. Em caso de divergéncia, serao observadas, sucessivamente, as disposi¢oes do
Edital, do Termo de Referéncia, da Ata de Registro de Pregos, deste Contrato e da
proposta da CONTRATADA, prevalecendo sempre as condigbes mais vantajosas
para a Administragao, desde que compativeis com o instrumento convocatério e com

a legislacao aplicavel.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APROVAGAO DA MINUTA
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3.1. A minuta deste Contrato foi submetida a analise e aprovada pela Assessoria
Juridica do CISABES, mediante controle prévio de legalidade, nos termos do art.
53, caput, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.2. A aprovagéo juridica da minuta ndo afasta a responsabilidade dos agentes
competentes pelas informagdes técnicas, administrativas, orgcamentarias e

financeiras constantes do processo.

CLAUSULA QUARTA -DO OBJETO

4.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestagao continua, parcelada e
sob demanda de servigos de analises laboratoriais de maior complexidade
em amostras de agua bruta e tratada, destinada a complementar a capacidade

operacional do laboratério do CISABES.

4.2. A contratagdo decorre da Ata de Registro de Pregcos n® ___ /2026, oriunda do
Pregdo Eletronico n° 00009/2026, e observara os itens, quantitativos,
parametros, precos e especificagdes constantes do Termo de Referéncia, da

proposta da CONTRATADA e da planilha anexa a este instrumento.

4.3. A execugao compreendera o fornecimento dos kits e materiais de coleta, a
logistica aplicavel, a realizagao dos ensaios, a manutencgéo da cadeia de custédia
e da rastreabilidade, a disponibilizagdo dos resultados e a emissdo dos

respectivos laudos técnicos.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS E DAS CONDICOES DE EXECUGAO DOS
SERVIGOS

5.1. Os servigos serao executados de forma parcelada e sob demanda, mediante
solicitagao registrada pelo CISABES no sistema eletrédnico da CONTRATADA ou,

excepcionalmente, por canal formal de contingéncia autorizado.

5.2. Os kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres, caixas

térmicas e demais materiais deverdo ser disponibilizados com antecedéncia
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minima de 10 (dez) dias uteis da data programada para a coleta, observadas as

condigdes especificas de conservagao.

5.3. ApOs o recebimento ou a retirada das amostras, a CONTRATADA devera
cumprir os prazos técnicos de preservacao e de inicio dos ensaios aplicaveis a

cada parametro, inclusive os prazos de 24, 48 ou 72 horas, quando cabiveis.

5.4. Os laudos técnicos definitivos deverao ser disponibilizados no prazo maximo
de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado do recebimento das amostras pelo
laboratério executor, sem prejuizo dos prazos especificos previstos para cada

parametro.

5.5. Qualquer fato que possa comprometer os prazos devera ser comunicado
imediatamente ao CISABES, acompanhado de justificativa e comprovagao, nao

implicando prorrogagéo automatica.

5.6. Eventual pedido de prorrogacao devera ser apresentado antes do vencimento

do prazo e dependera de autorizagido expressa e fundamentada do CISABES.

5.7. Os resultados que indiquem risco a saude ou desconformidade relevante
deverao ser comunicados imediatamente ao CISABES, independentemente da
emissao do laudo definitivo.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses, contado da

data de sua assinatura, com término em de de ;

condicionada sua eficacia a divulgagao no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas — PNCP.

6.2. Por se tratar de servico continuo, o Contrato podera ser prorrogado
sucessivamente, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
desde que haja interesse do CISABES, disponibilidade orgamentaria,
manutencdo da vantajosidade e cumprimento das obrigagbes pela
CONTRATADA.
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6.3. A prorrogagdo nao sera automatica nem constituira direito da
CONTRATADA, dependendo de justificativa e formalizagédo por termo aditivo

antes do encerramento da vigéncia.

CLAUSULA SETIMA -DO VALOR CONTRATADO

7.1. O valor global estimado deste Contrato é de R$ , conforme os quantitativos

€ 0s precgos constantes da tabela abaixo:

Lote Item Descrigao Unidade Quantidade Valor Valor

unitario  total

01 01 Andlises laboratoriais Amostra R$ R$

de agua bruta, N

compreendendo 67

parametros

01 02  Andlises laboratoriais Amostra R$ R$
de agua tratada,
compreendendo 73

parametros

01 03  Anadlises laboratoriais Amostra R$ R$
de agua tratada,
compreendendo 11

parametros

01 04  Andlises qualitativa e Amostra R§ RS
quantitativa de .
cianobactérias em
agua bruta
Valor global R$
estimado
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7.2. Os valores unitarios incluem todos os custos necessarios a execugao integral
dos servicos, inclusive kits, frascarias, preservantes, caixas térmicas, sistema
eletrnico, logistica, transporte, ensaios, laudos, tributos e demais despesas diretas

ou indiretas.

7.3. O valor global possui natureza estimativa e nao obriga o CISABES a solicitar ou

pagar a totalidade dos quantitativos contratados.

7.4. O pagamento sera realizado exclusivamente pelos servigos efetivamente

solicitados, executados, recebidos e atestados pela fiscalizagao.

CLAUSULA OITAVA - DA PROGRAMAGAO ORGAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo por conta da seguinte dotagao
orcamentaria do CISABES:

0101.1712200022.002 — Manutencao dos Servicos Técnicos

33903900000.18800000000 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
8.2. Para os exercicios financeiros seguintes, as despesas correrdo por conta das

dotacgbes correspondentes, que serdo indicadas por apostilamento, conforme a

disponibilidade orcamentaria e financeira.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Além das obrigac¢des previstas no Termo de Referéncia, no Edital, na proposta, no
Plano de Execugéo Logistica e na Prova de Conceito, compete a CONTRATADA:

a) executar os servigos conforme as especificacdes, os métodos, os prazos e as

condicdes estabelecidas;
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b) disponibilizar sistema eletronico para registro das solicitagbes, acompanhamento
das amostras, cadeia de custddia, resultados e laudos;

c) fornecer todos os kits, frascarias, recipientes, preservantes, etiquetas, lacres, caixas
térmicas e demais materiais necessarios;

d) fornecer orientacbes técnicas para coleta, identificagdo, preservagédo e
acondicionamento das amostras;

e) realizar a retirada e o transporte das amostras quando previsto, sem custos
adicionais para o CISABES;

f) manter a integridade, a temperatura, a rastreabilidade e a cadeia de custodia das
amostras a partir de seu recebimento;

g) executar os ensaios por profissionais habilitados, mediante métodos reconhecidos
e sistema de gest&o da qualidade compativel com a ABNT NBR ISO/IEC 17025;

h) disponibilizar os resultados e os laudos técnicos no prazo estabelecido, devidamente
assinados por profissional habilitado;

i) comunicar imediatamente ao CISABES resultados que indiquem risco a saude ou
desconformidade relevante;

j) corrigir os laudos e repetir, sem custos adicionais, as analises comprometidas por
falha atribuivel a CONTRATADA,;

k) comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer os prazos ou a
adequada execugao, apresentando justificativa e medidas de contingéncia;

l) atender as determinagdes da fiscalizagao e prestar os esclarecimentos solicitados;
m) indicar preposto e responsavel técnico, mantendo atualizados os respectivos
contatos;

n) manter, durante toda a execugado, as condigbes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitagao;

0) nao transferir integralmente o objeto nem ceder o Contrato sem autorizagéo
expressa do CISABES;

p) subcontratar somente analises especificas e especializadas, mediante prévia
autorizagdo do CISABES, permanecendo integralmente responsavel pelos servigos
executados por terceiros;

q) assumir todos os custos, tributos, encargos e despesas necessarios a execugao; e
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r) responder pelos danos causados ao CISABES ou a terceiros em decorréncia de atos
ou omissoes relacionados a execugao contratual.

s) cumprir, durante toda a execugao do contrato, as exigéncias de reserva de cargos
previstas em lei e em outras normas especificas para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, conforme o art. 92, inciso XVII, da
Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1. Compete ao CISABES:

a) registrar as solicitagdes de kits, frascarias e andlises no sistema eletrbnico
disponibilizado pela CONTRATADA;

b) informar os itens, parametros, quantidades, pontos de coleta e datas previstas para
as campanhas;

C) realizar a coleta, a identificagdo e o acondicionamento das amostras conforme as
orientacdes técnicas recebidas;

d) fornecer o gelo ou material refrigerante enquanto as amostras permanecerem sob sua
responsabilidade;

e) entregar as amostras no ponto de recebimento indicado ou disponibiliza-las para
retirada pela CONTRATADA, conforme as condigbes contratuais;

f) acompanhar e fiscalizar a execugao por meio dos servidores formalmente designados;
g) comunicar a CONTRATADA as falhas ou irregularidades verificadas, estabelecendo
prazo para sua corregao;

h) conferir os resultados, os laudos e os registros de rastreabilidade;

i) receber provisoria e definitivamente os servigos executados em conformidade com as
especificacoes e condigbes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e neste
Contrato, observando os prazos, os procedimentos e os critérios de recebimento neles
previstos;

j) rejeitar os servigos incompletos, inconsistentes ou executados em desacordo com a

contratagao;
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k) disponibilizar as informagdes necessarias a execu¢ao dos servigos;
l) efetuar o pagamento pelos servigos efetivamente executados e atestados; e
m) aplicar as san¢des cabiveis, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

10.2. A fiscalizagdo realizada pelo CISABES ndo excluira nem reduzira a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela execugao dos servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE DE PREGOS

11.1. Os pregos contratados permanecerao fixos e irreajustaveis pelo periodo de
12 (doze) meses, contado da data-base do orgamento estimado da contratagéo.

11.2. Apds o interregno minimo de 1 (um) ano, os pre¢os poderao ser reajustados
pela variacdo acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo —
IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE.

11.3. Nos reajustes subsequentes, o interregno minimo de 1 (um) ano sera

contado da data dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

11.4. O reajuste ndo se confunde com o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, que dependera da ocorréncia e comprovagao das

hipoteses previstas no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

12.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
0S acréscimos ou as supressoes unilateralmente determinados pelo CISABES, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos
termos do art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2. As supressoes resultantes de acordo entre as partes poderéo ultrapassar o

limite previsto no item anterior, desde que devidamente justificadas e formalizadas.
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12.3. Os acréscimos e as supressdes nao poderao transfigurar o objeto contratado e

serao formalizados por termo aditivo, observadas as exigéncias legais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado diretamente pelo CISABES no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado do ateste da nota fiscal pela fiscalizagdo, mediante
crédito na conta bancaria indicada pela CONTRATADA.

13.2. A nota fiscal somente podera ser emitida apds a aprovacdo da medicéo e
devera indicar os servicos executados, os itens, as quantidades, os pregos

unitarios, o valor total e a identificagdo deste Contrato.

13.3. O pagamento ficara condicionado:

a) ao recebimento definitivo dos servigos;

b) a correspondéncia entre a nota fiscal e a medigdo aprovada;

c) ao ateste da fiscalizagao; e

d) a manutengao da regularidade fiscal, social e trabalhista da CONTRATADA.

13.4. Havendo erro na nota fiscal, divergéncia de valores ou outra pendéncia, o
prazo para pagamento ficara suspenso até a regularizacao, reiniciando-se apés a

reapresentacao e o respectivo ateste.

13.5. Em caso de atraso imputavel exclusivamente ao CISABES, serdo devidos

encargos moratorios calculados pela formula:
EM=IxNxVPEM = | \times N \times VP
Onde:
e« EM = encargos moratorios;
« N = numero de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;

e VP = valor da parcela em atraso;
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« | =indice diario de compensacao financeira, correspondente a 0,0001644,

calculado pela formula:
1=6/100365I = \frac{6/100}{365}

13.6. Nao serdo devidos encargos quando o atraso decorrer de falha,
irregularidade ou omissdo da CONTRATADA.

13.7. As multas definitivamente aplicadas poderao ser descontadas dos créditos
devidos a CONTRATADA. Sendo o crédito insuficiente, a diferenca sera cobrada

administrativa ou judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO
DO CONTRATO

14.1. A execugdo sera acompanhada por gestor, fiscal titular e fiscal suplente
formalmente designados pelo CISABES, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.2. A fiscalizacao verificara o atendimento das solicitacdes, o cumprimento dos
prazos, a entrega dos kits, as condigbes de transporte, conservagao e temperatura, a

cadeia de custddia, a rastreabilidade e a conformidade dos resultados e laudos.

14.3. As ocorréncias serdo registradas em documento proprio ou no sistema
eletrébnico, com indicagdo das providéncias necessarias a corre¢cao das falhas
identificadas.

14.4. A CONTRATADA devera atender as determinac¢des da fiscalizagéo e fornecer

os documentos, registros e esclarecimentos solicitados.

14.5. As situagdes que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serao

encaminhadas a autoridade competente para adocao das providéncias cabiveis.

14.6. A fiscalizagdo exercida pelo CISABES n&o excluira nem reduzira a

responsabilidade integral da CONTRATADA, inclusive quanto aos servigos
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executados por laboratérios subcontratados, transportadores ou demais terceiros

autorizados.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS

15.1. Constitui infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, a pratica, pela CONTRATADA, das seguintes condutas:

| — dar causa a inexecucéo parcial do Contrato;

Il — dar causa a inexecugao parcial do Contrato que provoque grave dano ao

CISABES, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
lll — dar causa a inexecucéo total do Contrato;
IV — deixar de apresentar documentagao exigida durante a execugéo contratual;

V — ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

VI — recusar-se a celebrar o Contrato, assinar a Ata de Registro de Precos ou
apresentar a documentagao exigida para a contratagado, quando convocada dentro

do prazo de validade de sua proposta;

VIl — ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado;

VIII — apresentar declaragdo ou documentacao falsa ou prestar declaracao falsa

durante a licitagao ou a execucéo do Contrato;

IX — fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento durante a execug¢ao do Contrato;
X — comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI — praticar atos ilicitos com a finalidade de frustrar os objetivos da licitacao; ou
XII — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

15.2. Poderéo ser aplicadas a CONTRATADA, assegurados o contraditério e a ampla

defesa, as seguintes sangdes:

| —adverténcia;
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[l = multa;
[l —impedimento de licitar e contratar; e
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
15.3. Na aplicacéo das sancdes serao considerados:
| — a natureza e a gravidade da infragéo;
Il — as peculiaridades do caso concreto;
[ll — as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV — os danos causados ao CISABES ou a Administragao Publica;
V — a vantagem obtida ou pretendida pela CONTRATADA;
VI — os antecedentes da CONTRATADA,; e

VIl — a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as

normas e orientagdes dos érgaos de controle.

15.4. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente nos casos de
inexecugao parcial do Contrato que ndo causem prejuizo relevante e quando nao se

justificar a imposigcéo de penalidade mais grave.

15.5. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos relacionados ao fornecimento
dos kits e frascarias, a retirada e ao transporte das amostras, ao inicio dos ensaios,
a disponibilizacdo dos resultados, a emissdo dos laudos, a correcdo das
irregularidades ou a qualquer outra obrigagdo contratual sujeitara a CONTRATADA
a multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a
10% (dez por cento) do valor da solicitagdo, do item ou da parcela diretamente

afetada.

15.5.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias podera caracterizar inexecugéo parcial ou
total do Contrato, conforme a extenséo, a gravidade e os efeitos do descumprimento,

sem prejuizo da extingdo contratual e da aplicagdo das demais sangdes cabiveis.
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15.5.2. A aplicagdo da multa moratdria ndo impedira sua conversdao em multa
compensatoria nem a extingao unilateral do Contrato, com a aplicagdo cumulativa

das demais sangdes previstas nesta clausula.

15.6. Nas infracdes previstas nos incisos Il a VIl do item 15.1 podera ser aplicada
multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagao inadimplida,
da solicitagao afetada ou, quando o descumprimento comprometer integralmente o

objeto, sobre o valor atualizado do Contrato.

15.7. Nas infracdes previstas nos incisos VIl a Xll do item 15.1 podera ser aplicada
multa compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato

ou da contratagao diretamente afetada.

15.8. As multas aplicadas deverao observar os limites estabelecidos no art. 156, § 3°,
da Lei Federal n® 14.133/2021, ndo podendo ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por

cento) nem superiores a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

15.8.1. As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente com as sang¢des de
adverténcia, impedimento de licitar e contratar ou declaracao de inidoneidade para

licitar ou contratar, conforme a gravidade da infragéo.

15.8.2. O valor das multas definitivamente aplicadas podera ser descontado dos
créditos devidos a CONTRATADA.

15.8.3. Caso o valor das multas e das indenizagbes seja superior aos créditos
devidos a CONTRATADA, a diferengca sera descontada da garantia contratual,

quando houver, ou cobrada administrativa ou judicialmente.

15.8.4. A aplicagao das san¢des n&o excluira, em nenhuma hipétese, a obrigagédo de
reparagao integral dos danos causados ao CISABES, a Administracdo Publica ou a

terceiros.

15.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar podera ser aplicada nas
hipéteses previstas nos incisos Il a VIl do item 15.1, quando nado se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave, impedindo a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que

aplicar a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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15.10. A declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar podera ser aplicada nas
hipdteses previstas nos incisos VIII a Xl do item 15.1, bem como nas infragdes
previstas nos incisos Il a VIl que, em raz&o de sua gravidade, justifiquem penalidade

superior ao impedimento.

15.10.1. A declaracdo de inidoneidade impedira a CONTRATADA de licitar ou
contratar com a Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos

pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.10.2. A aplicagdo da declaracao de inidoneidade sera de competéncia exclusiva

da autoridade maxima do CISABES e dependera de analise juridica prévia.

15.11. A aplicacdo de multa sera precedida de intimacdo da CONTRATADA para
apresentacao de defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao.

15.12. A aplicacao das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade dependera da instauragcdo de processo administrativo de

responsabilizacdo, conduzido por comissao composta de acordo com o art. 158 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

15.12.1. ACONTRATADA sera intimada para apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data

da intimagao.

15.12.2. Quando forem deferidas novas provas ou juntados documentos
considerados indispensaveis pela comissao, sera assegurado a CONTRATADA o
prazo de 15 (quinze) dias uteis para apresentacdo de alegagdes finais, contado da

respectiva intimacao.

15.12.3. Serdo indeferidas, mediante decisdao fundamentada, as provas ilicitas,

impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou apresentadas fora do prazo.

15.12.4. As sangbes seréo aplicadas mediante decisdo fundamentada, observados
os principios da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditério e da ampla

defesa.
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15.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n°
14.133/2021 que também sejam tipificados como atos lesivos pela Lei Federal n°
12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos,
observado o rito procedimental e a autoridade competente previstos na legislagéo

aplicavel.

15.14. Da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagao.

15.14.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo, que, se
nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso,
devidamente motivado, a autoridade superior, que decidira no prazo maximo de 20

(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.15. Da aplicacdo da declaragcao de inidoneidade cabera apenas pedido de
reconsideracao, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do

seu recebimento.

15.16. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo até que seja

proferida decisao final pela autoridade competente.

15.17. As sangobes definitivamente aplicadas seréo registradas pelo CISABES nos
cadastros competentes, inclusive no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, no prazo

legal.

15.18. A reabilitacdo da CONTRATADA podera ser requerida perante a autoridade
que tiver aplicado a penalidade, desde que sejam atendidos cumulativamente os

seguintes requisitos:
| — reparagéao integral do dano causado a Administragao Publica;

Il — pagamento da multa aplicada;
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[ll — transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos, no caso de declaragéo de

inidoneidade;
IV — cumprimento das condi¢des de reabilitagdo estabelecidas no ato punitivo; e
V — analise juridica prévia e conclusiva quanto ao cumprimento dos requisitos legais.

15.18.1. Nas infragdes relacionadas a apresentacao de declaragao ou documentagao
falsa ou a pratica de ato lesivo previsto na Lei Federal n°® 12.846/2013, a reabilitagéo
dependera também da implantagdo ou do aperfeigoamento de programa de
integridade pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO
16.1. O Contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas nos arts. 137 a 139 da
Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisao formalmente motivada no processo,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.
16.2. A extingdo podera ocorrer:

a) por ato unilateral e escrito do CISABES, ressalvadas as hipoteses decorrentes de

sua propria conduta;

b) de forma consensual, mediante acordo entre as partes, desde que haja interesse
da Administracao;

C) por decisao arbitral, quando admitida; ou
d) por decisao judicial.

16.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva do CISABES, a CONTRATADA
tera direito:

a) a devolugao da garantia, quando houver;

b) aos pagamentos devidos pelos servigos regularmente executados até a data da

extingao; e

c) ao pagamento dos custos de desmobilizagdo regularmente comprovados.
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16.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcado ou suspensao do Contrato ndo
atribuivel a CONTRATADA, o cronograma sera prorrogado pelo periodo

correspondente, mediante registro por apostilamento.

16.5. A extingao por descumprimento da CONTRATADA podera acarretar a retengao
dos créditos existentes até o limite dos prejuizos e das multas aplicadas, sem prejuizo

das demais sang¢des cabiveis.

16.6. A extincdo ndo afastara a responsabilidade da CONTRATADA por falhas,
danos, corregdes de laudos, repeticdo de analises e demais obriga¢des relacionadas

aos servigos executados durante a vigéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serao resolvidos pelo CISABES conforme a Lei Federal n°
14.133/2021, a Resolugédo CISABES n° 238/2023 e as demais normas aplicaveis.

17.2. Serao observadas, ainda, as disposi¢des do Edital, do Termo de Referéncia, da
Ata de Registro de Pregos, da proposta da CONTRATADA, do Plano de Execugao

Logistica aprovado e dos procedimentos demonstrados na Prova de Conceito.

17.3. Na auséncia de disposicao especifica, serao aplicados subsidiariamente os
principios gerais do direito administrativo e, quando compativeis, as normas de direito

privado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. O CISABES providenciara a divulgagao deste Contrato no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas — PNCP, no prazo legal, como condi¢ao indispensavel a
sua eficacia, bem como nos demais meios oficiais de publicidade aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO
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19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Colatina/ES para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes da execugdo deste Contrato que n&o possam ser
solucionadas administrativamente, com renuncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

19.2 E, por estarem assim justos e contratados as partes assinam o presente
instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas

abaixo relacionadas, para todos os efeitos legais.
XXXXXX - XXX, XXX, de XXXXXX de 2026.

DIRETOR
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA XXXXXXXX CONTRATADO
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICA E CONHECIMENTO DAS
CONDIGOES DE EXECUGAO

A empresa , inscrita no CNPJ
sobon® , por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob
on° , Visando a participagdo no Pregao Eletrénico

n°® /2026, DECLARA, sob as penas da lei, que:

() possuiou disponibilizara, no momento da execugao, profissionais habilitados,
instalagdes, equipamentos, sistema eletrénico e capacidade técnica, operacional,
logistica e administrativa compativeis com a prestagao dos servigos de analises

laboratoriais previstos no Edital e no Termo de Referéncia;

() possui condigdes para fornecer os kits, frascarias, recipientes, preservantes,

etiquetas, lacres, caixas térmicas e demais materiais necessarios a execugao;

( ) possui condicbes para assegurar a preservagdo, o transporte, a
rastreabilidade e a cadeia de custdédia das amostras, observando os prazos

técnicos aplicaveis;

() tomou conhecimento de todas as informacdes e condicdes necessarias ao
cumprimento das obrigagdes, inclusive quanto aos locais, prazos, logistica,

parametros analiticos, Plano de Execuc¢ao Logistica e Prova de Conceito; e

() responsabiliza-se pela veracidade das informagdes declaradas e pelo
cumprimento integral das exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio e
€em Seus anexos.

(Local e data).
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(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXOV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGAO ELETRONICO N° /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 77/2026
1. IDENTIFICACAO DA LICITANTE

Razao social:

Nome fantasia:
CNPJ:

Inscricao estadual/municipal:

Endereco completo:
Municipio/UF: CEP:

Telefone:

E-mail:

Representante legal:
CPF:

2. OBJETO

Registro de pregos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada para a
prestacdo continua, parcelada e sob demanda de servigcos de analises laboratoriais de
maior complexidade em amostras de agua bruta e tratada, destinados a complementar a
capacidade operacional do laboratério do CISABES, conforme as condigdes, os
parametros, os quantitativos e as exigéncias estabelecidas no Edital, no Termo de

Referéncia e em seus anexos.

3. PROPOSTA DE PRECOS
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Lote Item Descricao Unidade Quantidade Valor Valor total
maxima unitario
estimada
01 01 Andlises Amostra 210 R$ R$
laboratoriais de
agua bruta,
compreendendo

67 parametros,
conforme o Anexo
I-A do Edital
01 02  Analises Amostra 180 R$ R$
laboratoriais de

agua tratada,
compreendendo
73 parametros,
conforme o Anexo
I-A do Edital
01 03  Analises Amostra 180 R$ R$

laboratoriais de

agua tratada,
compreendendo
11 parametros,
conforme o Anexo
I-A do Edital

01 04  Analise qualitativa Amostra 212 R$ R$
e quantitativa de

cianobactérias em
agua bruta,
conforme o Anexo
I-A do Edital
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VALOR GLOBAL 782 R$
DO LOTE UNICO

Valor global do lote por extenso:

4. DECLARAGOES DA PROPONENTE

A licitante declara que:

a) a proposta contempla obrigatoriamente todos os itens integrantes do lote unico;
b) os precos unitarios, os valores totais dos itens e o valor global do lote estéo
corretamente calculados, considerando os quantitativos maximos estimados;

c) nos valores propostos estéo incluidos todos os custos necessarios a execugao
integral do objeto, inclusive mao de obra, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, tributos, taxas, seguros, kits de coleta, frascarias

d) possui pleno conhecimento e aceita todas as condigbes, especificagoes,
parametros, prazos e obrigac¢des estabelecidos no Edital, no Termo de Referéncia
€ em seus anexos;

e) os servigos serdo prestados de forma continua, parcelada e sob demanda,
conforme as solicitagdes formalizadas pelo CISABES;

f) os precos permanecerao fixos e irreajustaveis durante o periodo minimo de 12
(doze) meses, contado da data-base do orgcamento estimado da contratagéo,
observadas as disposicbes do Edital relativas ao reajuste e ao equilibrio
econdmico-financeiro;

g) a apresentacgao desta proposta ndo gera obrigacao de contratagao integral dos
quantitativos estimados, sendo o pagamento realizado exclusivamente pelos
servigcos efetivamente solicitados, executados, recebidos e atestados pelo
CISABES;

h) mantera, durante o prazo de validade da proposta e durante a execugao das
contratacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos, todas as condi¢des de

habilitagao e qualificagdo exigidas no certame; e
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i) esta ciente de que a proposta apresentada vincula a licitante e integrara a Ata
de Registro de Precos e os contratos ou instrumentos equivalentes dela

decorrentes.

5. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tera validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentacao, ou por prazo superior de dias.

6. DADOS BANCARIOS

Banco:

Agéncia:

Conta bancaria:

Tipo de conta:

Titular da conta:
CNPJ do titular:

7. RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO

Nome:

Cargo/fungéo:
CPF:

Documento de identidade:

E-mail:

Telefone:

: de de 2026.

Nome e assinatura do representante legal

Cargo:

Razao social:

Pagina 40 de 41



/Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

CNPJ:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(art. 6°, XX da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

1 - INTRODUCAO

Conforme o art. 6°, XX da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o estudo técnico preliminar € o
“‘documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugéo e da base ao anteprojeto,
ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela

viabilidade da contratacao”.

Salienta-se que conforme o art. 18, caput, |l da mesma lei federal, ndo ha necessidade de
elaboragao de anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, haja vista que o préprio
dispositivo legal em questdo alude a expressdo “conforme o caso” no que tange a

utilizacdo desses instrumentos.
No caso em aprecgo, tem-se 0 seguinte:
2. INTERESSE PUBLICO ENVOLVIDO NA CONTRATACAO, CONFORME

NECESSIDADE IDENTIFICADA NA FORMALIZACAO DA DEMANDA E NOS TERMOS
DO ART. 18, § 1°, INCISO |, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

O interesse publico envolvido na contratagdo esta relacionado a necessidade de
assegurar a continuidade do monitoramento da qualidade da agua realizado pelo
CISABES em apoio aos Servigos Autdnomos de Agua e Esgoto — SAAEs consorciados,
contribuindo para a verificagdo da conformidade da agua bruta e tratada com os padrdes

técnicos e sanitarios aplicaveis.

A realizagdo das analises laboratoriais de maior complexidade permite identificar

possiveis alteragbes e contaminantes que possam comprometer a qualidade da agua,

1
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fornecendo informacdes técnicas confiaveis para subsidiar a atuacido dos SAAEs, a
adogao de medidas preventivas ou corretivas e o adequado controle dos sistemas de

abastecimento.

Embora o CISABES possua laboratério proprio, sua estrutura ndo contempla
integralmente os equipamentos, métodos, insumos e capacidade técnica necessarios a
execucao de todos os parametros previstos. A contratacdo de laboratério especializado
apresenta-se, portanto, como medida complementar a estrutura existente, possibilitando

a realizagao dos ensaios que nao podem ser executados internamente.

A necessidade torna-se ainda mais relevante diante do esgotamento do saldo do contrato
vigente, circunstancia que podera ocasionar a interrupgao das analises programadas caso
nao seja realizada nova contratagdo. A descontinuidade desses servigos prejudicaria o
acompanhamento da qualidade da agua e o suporte técnico prestado pelo Consércio aos

municipios atendidos.

Dessa forma, a contratacdo atende ao interesse publico ao promover a prote¢cao da saude
coletiva, a segurancga sanitaria, a continuidade do monitoramento da qualidade da agua e
o fortalecimento da atuacido técnica do CISABES e dos SAAEs consorciados, em

conformidade com o art. 18, § 1°, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021.

3 -ALTERNATIVAS ANALISADAS, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO V, DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as seguintes

alternativas:

a) Execucao integral das analises pelo laboratério do CISABES
A primeira alternativa considerada foi a realizagao de todas as analises diretamente pelo
laboratério do Consoércio. Contudo, embora o CISABES possua estrutura propria e

execute analises de rotina e de menor complexidade, ndo dispde integralmente dos



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

equipamentos, métodos analiticos, insumos e profissionais especializados necessarios a

realizacao de todos os parametros previstos na contratagao.

A adocdo dessa alternativa exigiria investimentos relevantes em equipamentos,
adequacao da estrutura fisica, aquisi¢cdo continua de reagentes e materiais, contratagéao
ou capacitagao de profissionais, implantagcao e validacido de métodos analiticos, além da
manutengao das condi¢des técnicas e dos controles de qualidade exigidos. Considerando
que as analises de maior complexidade sao realizadas, em regra, semestralmente, a
estruturagdo imediata do laboratério para execugéao integral dos ensaios ndo se mostra,

neste momento, a solugdo mais viavel e econémica.

b) Ampliacao e estruturacao do laboratério préprio

Também foi considerada a possibilidade de ampliagdo gradual da capacidade operacional
do laboratério do CISABES. Essa alternativa podera ser avaliada futuramente, mediante
estudo especifico sobre os investimentos necessarios, a frequéncia das analises, os
custos de manutencgao, a disponibilidade de profissionais e a viabilidade econémica da

internalizagao dos servigos.

Entretanto, essa solugdo demanda planejamento, recursos financeiros e prazo para
implantagéo, ndo sendo capaz de atender a necessidade atual, especialmente diante do
esgotamento do saldo do contrato vigente e da necessidade de continuidade das

campanhas de monitoramento.

c) Contratagao individual pelos SAAEs consorciados

A realizacdo de contratacdes separadas por cada SAAE também foi considerada. Todavia,
essa alternativa provocaria a fragmentagdo da demanda, a repeticdo de procedimentos
administrativos e a perda de padronizagdo dos métodos, dos laudos e das condi¢des de
execucao. Além disso, poderia resultar em custos mais elevados e maior dificuldade de

acompanhamento técnico.

A contratacao centralizada pelo CISABES permite reunir os quantitativos, padronizar os
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requisitos técnicos e logisticos e proporcionar maior eficiéncia administrativa no

atendimento aos consorciados.

d) Contratagao de laboratério externo especializado

A terceirizacdo das analises de maior complexidade mostra-se a alternativa mais
adequada para o atendimento da necessidade atual. Essa solucdo permite utilizar
estrutura laboratorial ja instalada, equipamentos especificos, métodos validados e
profissionais habilitados, sem exigir investimentos imediatos do CISABES na ampliagao

de seu laboratodrio.

A contratagao devera abranger o fornecimento das frascarias especificas e das caixas
térmicas, a execugao dos ensaios e a emissao dos respectivos laudos técnicos. Também
devera contemplar solugdo logistica compativel com os prazos de preservagao das
amostras, inclusive a retirada pela contratada quando sua unidade laboratorial estiver

localizada fora do Estado do Espirito Santo.

Diante das alternativas analisadas, conclui-se que a contratacdo de empresa
especializada para a execugao das analises laboratoriais de maior complexidade
representa a solugdo técnica e operacionalmente mais adequada, assegurando
continuidade, confiabilidade, rastreabilidade e padronizagao dos resultados, nos termos
do art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4 - MELHOR SOLUCAO PARA O INTERESSE PUBLICO ENVOLVIDO NA
CONTRATACAO, NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO XX, DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021:

Apos a analise das alternativas disponiveis, considera-se como solugdo mais adequada
ao interesse publico a contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servigos
de analises laboratoriais de maior complexidade em amostras de agua bruta e tratada, de

forma parcelada e conforme a demanda do CISABES.
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A solucdo devera compreender a realizagdo dos ensaios fisico-quimicos, microbioldgicos
e demais parametros previstos na relagao técnica, o fornecimento prévio das frascarias
especificas e adequadas a cada analise, a disponibilizagdo de caixas térmicas para
acondicionamento das amostras e a emissao de laudos técnicos completos, confiaveis e

rastredaveis, assinados por profissional legalmente habilitado.

A coleta das amostras permanecera sob a responsabilidade da equipe técnica do
CISABES. A logistica de entrega e retirada das amostras sera definida conforme a
localizagao da estrutura de recebimento disponibilizada pela contratada. Caso a empresa
possua sede, laboratério, unidade operacional ou ponto de recebimento localizado no
Estado do Espirito Santo, o CISABES podera realizar o transporte e a entrega das
amostras no endereco indicado. Caso a contratada ndo disponha de estrutura para
recebimento no Estado, cabera exclusivamente a empresa providenciar, por sua conta e
responsabilidade, a retirada das amostras na sede administrativa e laboratorial do
CISABES, em Colatina/ES, ou em outro local previamente indicado pelo Consoércio, bem
como seu transporte até o laboratério executor, sem custos, encargos ou 6nus adicionais
para o CISABES. Em qualquer hipotese, deverdo ser observados os prazos e as
condicdes de preservacao aplicaveis a cada parametro, contados a partir da coleta.

Em qualquer situagéo, a execugao devera respeitar as condicbes de preservacao e os
prazos técnicos aplicaveis a cada amostra, considerando que determinados parametros
possuem periodos maximos de validade de 24 (vinte e quatro), 48 (quarenta e oito) ou 72
(setenta e duas) horas entre a coleta e o processamento.

A contratagdo externa apresenta-se como a solugdo mais vantajosa sob os aspectos
técnico, operacional e econdmico, pois permite complementar a capacidade do laboratério
do CISABES mediante a utilizacdo de estrutura especializada ja existente, sem exigir
investimentos imediatos em equipamentos, adequacdes fisicas, insumos, manutencao e

ampliacdo do quadro técnico.

Dessa forma, a solugdo escolhida assegura a continuidade das analises de maior
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complexidade, a padronizacdo dos procedimentos, a confiabilidade dos resultados e o
atendimento as necessidades institucionais do CISABES e dos SAAEs consorciados, em
consonancia com o planejamento previsto no art. 6°, inciso XX, da Lei Federal n°
14.133/2021.

5 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO/ MEMORIAL DE
CALCULO DOS QUANTITATIVOS, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO IV, DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021:

Os quantitativos estimados foram definidos com base na programacgédo de coletas do
CISABES, considerando os municipios atendidos, os pontos de amostragem, as matrizes
de agua bruta e tratada, a periodicidade prevista e os conjuntos de parametros que n&o

sao executados pela estrutura laboratorial propria do Consorcio.

Para fins de medi¢cdo e pagamento, cada unidade correspondera a analise completa de
uma amostra, incluindo todos os parametros previstos para o respectivo item, o
fornecimento da frascaria apropriada, o acondicionamento em caixa térmica, quando

aplicavel, a execucao dos ensaios e a emissao do laudo técnico correspondente.

term Quantidade 15% Acréscimo Quantidade
base calculado = arredondado final
01 — Agua bruta, 67 parametros 182 27,30 28 210
02 — Agua tratada, 73 parametros 156 23,40 24 180
03 — Agua tratada, 11 parametros 156 23,40 24 180
04 — Cianobactérias 184 27,60 28 212
Total 678 101,70 104 782

Sobre a quantidade ordinaria de cada item foi aplicado o percentual de 15% (quinze por
cento), com arredondamento para o numero inteiro imediatamente superior, considerando
que a unidade de contratacdo corresponde a uma amostra completa e nao admite

fracionamento. Em razdo dos arredondamentos individualizados, a quantidade total
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passou de 678 para 782 amostras, representando acréscimo efetivo aproximado de
15,34%.

O referido percentual ndo constitui item, lote, contrato ou quantitativo autbnomo, estando
integrado a estimativa total da contratagdo. Sua finalidade é permitir o atendimento de
demandas extraordinarias que possam ocorrer durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos e dos contratos dela decorrentes, sem obrigacdo de utilizagdo integral pelo
CISABES.

A adocdo do acréscimo de 15% fundamenta-se em ocorréncias concretas verificadas
durante a execugdo do contrato vigente, no qual foi necessaria a ampliacdo dos
quantitativos inicialmente estimados mediante aditivos, em razado da realizagcdo de
andlises nao previstas na programagao ordinaria. Essas demandas adicionais
contribuiram para o consumo antecipado do saldo contratual, mesmo antes do

encerramento da vigéncia.

Entre as situagdes que podem gerar analises extraordinarias estdo a substituicdo ou o
rompimento de tubulagdes, a limpeza de decantadores, intervengdes nos sistemas de
abastecimento, ocorréncias ambientais, suspeitas ou constatacbées de contaminacao,
alteragdes de cor, odor, sabor ou demais caracteristicas da agua, rompimentos de
barragens, bem como a necessidade de realizagcdo de analises antes e depois de
intervengdes para confirmagao da normalidade e da seguranga da agua distribuida.

O percentual adotado representa, portanto, margem técnica de seguranga baseada no
histérico da contratagéo vigente e destinada ao adequado dimensionamento da demanda,
reduzindo o risco de esgotamento antecipado dos quantitativos registrados e de
interrupcdo do monitoramento da qualidade da agua.

Os quantitativos possuem natureza estimativa, e sua execugdo ocorrera de forma
parcelada e conforme a demanda efetivamente identificada, mediante emissao de Ordem
de Servigo, ndo gerando ao CISABES obrigacao de utilizagdo integral das quantidades
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registradas.

6 -ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdo sera apurado mediante pesquisa direta com
fornecedores especializados na prestacado de servigos de analises laboratoriais de agua,
considerando as especificacbes, os quantitativos e todas as condigdes técnicas,
operacionais e logisticas estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e posteriormente

detalhadas no Termo de Referéncia.

A adocéao da pesquisa direta com fornecedores justifica-se pela especificidade do objeto,
uma vez que os conjuntos de analises, os parametros integrantes de cada amostra, os
métodos analiticos, os limites de detecgao e quantificacdo, os prazos de preservagao, o
fornecimento dos kits de coleta, as condi¢des de acondicionamento e a logistica de
retirada ou recebimento das amostras variam conforme as necessidades de cada 6rgao
contratante. Essa particularidade dificulta a identificacdo de contratagbes publicas

integralmente equivalentes e a comparacgao direta de precos obtidos em bases publicas.

As solicitacdes serdo encaminhadas de forma padronizada a fornecedores com atuacéao
compativel com o objeto, contendo a mesma relagao de itens, parametros, quantitativos,
obrigacdes técnicas e condi¢cdes de execugédo, a fim de assegurar a comparabilidade das

propostas recebidas.

As propostas comerciais deverao apresentar, no minimo, a identificacdo do fornecedor, o
numero do CNPJ, a descricao dos servigos, 0s pregos unitarios e globais, o prazo de
validade da proposta, a data de emissdo e a identificacdo do responsavel por sua
elaboragao. Os precos deverédo contemplar todos os custos diretos e indiretos necessarios
a execucao do objeto, inclusive kits de coleta, frascarias, recipientes, preservantes, caixas
térmicas, identificagao, transporte, eventual retirada das amostras, subcontratacdes
autorizadas, realizagdo dos ensaios, emissdo dos laudos, tributos e demais despesas

incidentes.
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Os valores obtidos serdo submetidos a analise critica, com verificacdo de sua
compatibilidade, consisténcia e exequibilidade. Eventuais pregos excessivamente
elevados, inexequiveis ou incompativeis com as especificacbes poderao ser

desconsiderados mediante justificativa registrada nos autos.

O valor estimado sera definido apds a conclusdo da pesquisa, mediante elaboragao de
mapa comparativo e memoéria de calculo, observando-se a metodologia prevista na

regulamentacgao aplicavel e o disposto no art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7 -JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO NOS
TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO VIil, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

Embora o objeto seja composto por diferentes conjuntos de analises laboratoriais, opta-
se pelo n&do parcelamento da adjudicacdo, mediante a formacdo de lote unico, com
julgamento pelo menor prego global do lote e apresentagdo obrigatoria dos pregos

unitarios de cada item.

A adocéo do lote unico justifica-se pela necessidade de execugéao integrada dos servigos,
uma vez que as analises fazem parte das mesmas campanhas de coleta e envolvem
atividades interdependentes, tais como o fornecimento e a identificagdo das frascarias, a
entrega dos kits, o acondicionamento, a preservagao, o transporte, a rastreabilidade das

amostras, a realizacdo dos ensaios e a emissao dos respectivos laudos técnicos.

A adjudicacgao separada por item poderia resultar na contratagao simultanea de diferentes
laboratérios, ocasionando a necessidade de separar amostras, frascarias e caixas
térmicas, realizar entregas ou retiradas em locais distintos e controlar diferentes
procedimentos, responsaveis e prazos de preservagao. Essa situagdo aumentaria a
complexidade logistica e o risco de comprometimento das amostras, especialmente

daquelas sujeitas a prazos reduzidos entre a coleta e o inicio da analise.
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A concentracdo da execucdo em uma unica contratada permitira maior padronizacido dos
procedimentos, centralizacdo da comunicacdo, uniformidade dos laudos, controle da
cadeia de custodia e definicdo objetiva da responsabilidade por eventuais falhas
relacionadas aos Kits, ao transporte, a preservacao, ao processamento das amostras e a

emissao dos resultados.

Considerando, contudo, a diversidade e a elevada especializagdo de determinados
parametros, sera admitida a subcontratagao parcial de analises especificas, desde que
previamente autorizada pelo CISABES e observadas as condigbes estabelecidas no
Termo de Referéncia, no edital e no contrato. A subcontratacdo nao afastara nem reduzira
a responsabilidade integral da contratada principal pela execugdo do objeto, pelo
cumprimento dos prazos, pela logistica, pela preservacdo das amostras, pela

confiabilidade dos resultados e pela qualidade dos laudos emitidos.

A contratada devera identificar os laboratérios subcontratados, indicar os parametros
executados por cada unidade e comprovar sua capacidade técnica, regularidade e
atendimento as normas de qualidade aplicaveis. Fica vedada a subcontratag&o integral do
objeto, permanecendo a contratada principal como unica responsavel perante o CISABES.
O néao parcelamento refere-se exclusivamente a forma de adjudicagdo. A execugao e o
pagamento ocorrerdao de maneira parcelada e conforme a demanda do CISABES,
mediante emissao de Ordens de Servigo, considerando as quantidades efetivamente
solicitadas e executadas e os respectivos pregos unitarios registrados.

Dessa forma, o julgamento pelo menor prego global do lote Unico mostra-se técnica e
operacionalmente adequado, pois preserva a unidade da execucdo, reduz 0OS riscos
logisticos, amplia o controle contratual e assegura maior eficiéncia na prestagdo dos
servicos, sem impedir a utilizacdo de laboratorios especializados para analises

especificas.

8 - ANALISE DE RISCOS DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DO ART. 18, CAPUT,
INCISO X, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

10
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Os riscos capazes de comprometer o éxito do procedimento licitatério e a adequada
execucao contratual foram inicialmente identificados neste Estudo Técnico Preliminar,

considerando as caracteristicas técnicas, operacionais e logisticas do objeto.

A andlise detalhada sera consolidada em Mapa de Riscos proprio, a ser juntado aos autos
antes da publicacido do edital, contendo a descrigdo dos eventos de risco, suas causas e
possiveis consequéncias, a probabilidade de ocorréncia, o impacto estimado, o nivel de
risco, as medidas preventivas e mitigadoras, as agdes de contingéncia e os responsaveis

pelo respectivo tratamento.

Deverdao ser contemplados, especialmente, os riscos relacionados ao fornecimento
intempestivo ou inadequado dos kits de coleta, a perda dos prazos de preservacao, ao
acondicionamento e transporte inadequados, a quebra da cadeia de custddia, a
indisponibilidade do laboratério, a subcontratagdo irregular, ao atraso na emissao dos

laudos, a insuficiéncia dos quantitativos e a interrupcédo da continuidade dos servigos.

9 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL — PCA, NOS TERMOS DO
ART. 18, CAPUT, C/C O ART. 12, INCISO VIl, DA LE| FEDERAL N° 14.133/2021:

A necessidade de realizagdo das anadlises laboratoriais estava contemplada no
planejamento administrativo do CISABES para o exercicio de 2026, embora a presente
licitacdo nao tenha sido inicialmente incluida no Plano de Contratagdes Anual especifico
do setor de licitagdes.

Para atendimento da demanda inicialmente estimada, foi realizado processo
administrativo de contratacdo direta por dispensa de licitacdo. Entretanto, durante a
execucao contratual, verificou-se que o quantitativo contratado nido sera suficiente para
atender a todas as analises necessarias, considerando o numero de SAAEs consorciados,
os diversos sistemas, estagcdes e pontos de coleta e a ocorréncia de demandas

extraordinarias nao previstas inicialmente.

11
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O aumento da demanda decorre, entre outros fatores, da necessidade de realizagao de
analises adicionais em situacbes como substituicdo ou rompimento de tubulagdes,
limpeza de decantadores, alteragdes identificadas na qualidade da agua, ocorréncias
ambientais e repeticdo de ensaios antes e depois de intervengdes nos sistemas de

abastecimento.

Diante do redimensionamento dos quantitativos e da necessidade de garantir a
continuidade do monitoramento da qualidade da agua, tornou-se necessaria a instauragao
de procedimento licitatério proprio, destinado exclusivamente ao atendimento das
demandas do CISABES, com execugéao prevista para abranger os exercicios de 2026 e
2027.

Embora a contratacdo ndo tenha constado originalmente do PCA de licitagbes, sua
necessidade ja havia sido reconhecida no planejamento administrativo do Consoércio. A
realizacao da licitagcao decorre da insuficiéncia dos quantitativos inicialmente contratados
e da atualizagdo da demanda efetivamente verificada durante o exercicio.

Recomenda-se, portanto, a atualizacdo ou inclusdo da presente contratacdo no
instrumento de planejamento correspondente, acompanhada da respectiva justificativa,
assegurando sua compatibilidade com os objetivos institucionais do CISABES e com a
disponibilidade orgamentaria dos exercicios envolvidos, nos termos do art. 18, caput,
combinado com o art. 12, inciso VII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

10 - LEVANTAMENTO DE MERCADO, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO V, DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

O levantamento de mercado sera realizado por meio de consulta direta a empresas
especializadas na prestacao de servigos de analises laboratoriais de agua, considerando
a especificidade dos parametros, dos métodos analiticos, das condi¢cdes de preservagao

das amostras e da logistica necessaria a execug¢ao do objeto.

12
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A consulta aos fornecedores tem como finalidade verificar a viabilidade técnica e
operacional das condi¢cdes pretendidas pelo CISABES, especialmente quanto ao
fornecimento das frascarias, a entrega programada e emergencial dos kits, aos prazos
maximos entre a coleta e o inicio dos ensaios, ao acondicionamento, ao controle de
temperatura, a retirada das amostras em Colatina/ES e ao transporte até os laboratorios

executores.

As empresas consultadas também deverdo informar quais parametros sdo executados
diretamente e quais poderdo ser subcontratados, indicando os respectivos laboratérios
executores, métodos analiticos, prazos de processamento, condicdes de armazenamento

€ prazo para emissao dos laudos.

O levantamento devera analisar, ainda, a capacidade do mercado para atender aos
guantitativos estimados, as campanhas semestrais e as demandas extraordinarias, bem
como a viabilidade de execugao por empresas localizadas fora do Estado do Espirito
Santo sem comprometimento da integridade e da validade das amostras.

As consultas serdo encaminhadas de forma padronizada, assegurando que o0s
fornecedores recebam as mesmas especificagdes e condicdes. As respostas e o0s
documentos apresentados serao juntados aos autos e utilizados para aperfeigoar o Termo
de Referéncia, especialmente quanto aos prazos, a logistica, a frascaria, a subcontratagéo
e a validac&o do Plano de Execugéo Logistica.

Preliminarmente, a solugcdo considerada mais adequada consiste na contratacdo de
empresa especializada por meio de Pregado Eletrénico, pelo Sistema de Registro de
Precos, em lote unico, com execucao parcelada e conforme a demanda do CISABES,
admitida a subcontratacéo parcial de analises especificas, mediante prévia autorizacao e

manutengao da responsabilidade integral da contratada principal.

A definicado final das condigbes de execugado sera concluida apds o recebimento e a
analise das manifestagdes dos fornecedores consultados, de modo a assegurar que as

13



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

exigéncias estabelecidas sejam tecnicamente adequadas, exequiveis e compativeis com

as praticas do mercado.

10.1. DA METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia adotada para o levantamento de mercado consistira na consulta direta a
empresas especializadas na prestacado de servigos de analises laboratoriais de agua,
selecionadas em razdo de sua atuacdo no ramo e de sua capacidade potencial para

executar os parametros previstos na contratagao.

Sera encaminhado aos fornecedores o mesmo conjunto de informagdes, contendo a
descricado dos tipos de amostras, os parametros analiticos, os quantitativos estimados, as
condicdes de fornecimento dos kits, os prazos de preservacido, as responsabilidades
relacionadas ao transporte e as demais obrigacdes logisticas inicialmente definidas pelo
CISABES.

As empresas serao solicitadas a apresentar informagdes sobre:
a) viabilidade de execucgao dos servigos;

b) métodos analiticos adotados;

c) frascarias, volumes, preservantes e condi¢des de armazenamento;
d) prazos entre a coleta e o inicio das analises;

e) prazo para entrega programada e emergencial dos kits;

f) condigdes e prazos para retirada das amostras;

g) forma de acondicionamento e controle de temperatura;

h) localizac&o dos laboratorios executores;

i) analises realizadas diretamente e passiveis de subcontratacéo;

j) prazo para emissao dos laudos;

k) capacidade de atendimento dos quantitativos estimados; e

l) estimativa dos precgos unitarios e global da contratagao.

14
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As respostas e os documentos apresentados serao juntados aos autos e utilizados para
aperfeicoar o Termo de Referéncia, especialmente quanto aos prazos, a logistica, a
frascaria, a subcontratacdo e a definicdo dos critérios objetivos para avaliagédo do Plano
de Execucéo Logistica e realizagdo da Prova de Conceito.

Quando necessario, poderdao ser solicitados esclarecimentos complementares aos
fornecedores, exclusivamente para melhor compreensao das informacgdes apresentadas,
sem alteracdo das especificagdes encaminhadas ou concessao de qualquer preferéncia

no futuro procedimento licitatério.

Os resultados do levantamento serao utilizados para aperfeigoar a descri¢ao da solugao,
confirmar os requisitos técnicos e logisticos, definir os prazos de execugao e subsidiar a
estimativa do valor da contratagado, assegurando compatibilidade entre as necessidades

do CISABES e a capacidade disponivel no mercado.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, NOS TERMOS
DO ART. 18, § 1°, INCISO Xl, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

Nao foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes cuja formalizagao
seja indispensavel para a execugao do objeto, uma vez que a futura contratagdo devera
contemplar todos os elementos necessarios a prestacdo dos servigos, incluindo o
fornecimento das frascarias e dos kits de coleta, a disponibilizagcdo das caixas térmicas, a
logistica de retirada e transporte das amostras, a realizagdo dos ensaios laboratoriais e a

emissao dos respectivos laudos técnicos.

As atividades realizadas internamente pelo laboratério do CISABES, especialmente a
coleta das amostras e a execugao das analises de menor complexidade, possuem relagcéo
operacional com o objeto, mas ndo dependem de outra contratagcédo especifica para sua

continuidade, sendo executadas pela propria equipe do Consorcio.

O CISABES possui contrato vigente para a realizagdo de analises laboratoriais de maior
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complexidade, cujo saldo se encontra reduzido e insuficiente para atender a demanda
estimada. Essa contratagao anterior possui 0 mesmo objeto e sera considerada apenas
para fins de historico, planejamento e transi¢do, ndo caracterizando contratagao correlata
ou interdependente.

A execucdo do novo contrato devera ser controlada por meio das Ordens de Servigo, de
forma a evitar sobreposi¢gao de demandas, duplicidade de execugdo ou pagamento pelos

mesmos servigos durante a vigéncia simultdnea dos instrumentos.

Dessa forma, conclui-se que a futura contratacdo podera ser executada de maneira
autbnoma, sem depender da celebrag&o de outros contratos, nos termos do art. 18, § 1°,
inciso Xl, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12- IMPACTOS AMBIENTAIS, E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, NOS
TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO XII, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

A execugao dos servigos podera gerar impactos ambientais relacionados ao uso de
reagentes quimicos e preservantes, a produgéo de residuos laboratoriais, ao descarte de
amostras remanescentes, a utilizagao de frascos plasticos e de vidro, as embalagens dos
kits de coleta e ao transporte das amostras entre os locais de coleta, a sede do CISABES

e os laboratoérios executores.

Também deverdo ser considerados os riscos decorrentes de eventual vazamento ou
derramamento de produtos quimicos durante o acondicionamento e o transporte, bem
como a geragao de emissdes atmosféricas associadas aos deslocamentos necessarios a

execugao dos servigos.

Para reduzir e controlar esses impactos, a contratada devera adotar, no minimo, as

seguintes medidas:

a) realizar o gerenciamento, o acondicionamento, o transporte, o tratamento e a
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destinacgao final dos residuos laboratoriais em conformidade com a legislagdo ambiental e
sanitaria aplicavel;

b) ndo descartar amostras remanescentes, reagentes, preservantes ou residuos quimicos
diretamente na rede de esgotamento sanitario, no solo ou em corpos hidricos;

c) utilizar recipientes adequados, resistentes, identificados e devidamente vedados para o
armazenamento e o transporte de amostras e produtos quimicos;

d) disponibilizar orientagbes técnicas e informagdes de seguranga relativas aos
preservantes fornecidos ao CISABES;

e) adotar procedimentos de prevencdo e resposta a vazamentos, derramamentos,
quebras de frascos e demais acidentes durante o transporte;

f) priorizar, quando tecnicamente possivel, a utilizacdo de caixas térmicas, suportes e
materiais reutilizaveis;

g) reduzir o uso desnecessario de embalagens e promover a segregacgao e a destinagao
adequada dos materiais reciclaveis;

h) planejar as rotas de entrega dos kits e retirada das amostras, buscando reduzir
deslocamentos desnecessarios e o consumo de combustiveis;

i) encaminhar os laudos e relatorios preferencialmente em formato digital, reduzindo o
consumo de papel e materiais de impressao; e

j) manter disponiveis, quando solicitado, os comprovantes de destinagdo ambientalmente

adequada dos residuos produzidos na execug¢ao dos servigos.

A contratada principal permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigagdes
ambientais, inclusive em relacdo as atividades executadas por transportadoras e

laboratdérios subcontratados.

Dessa forma, embora a contratacdo possa produzir impactos ambientais, estes sao
passiveis de prevencgao, controle e mitigagdo mediante a ado¢do das medidas indicadas

e o cumprimento das normas ambientais e sanitarias aplicaveis.

13- REQUISITOS DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO il
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:
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A futura contratagcdo devera assegurar a prestacao continua, parcelada e sob demanda
dos servigos de analises laboratoriais de agua bruta e tratada, abrangendo todos os
materiais, procedimentos, estruturas e responsabilidades necessarios a obtencdo de

resultados confiaveis, rastreaveis e tecnicamente validos.

13.1. Requisitos gerais da execucao

A contratada devera:

a) possuir capacidade técnica, operacional e logistica compativel com os tipos de analises
e quantitativos previstos;

b) executar os servigos conforme as Ordens de Servico emitidas pelo CISABES,
observando as campanhas programadas e as demandas extraordinarias;

¢) manter estrutura laboratorial, equipamentos, profissionais e insumos suficientes para
assegurar a continuidade dos servigos durante toda a vigéncia contratual;

d) designar preposto responsavel pela comunicacdo com o CISABES e pelo
acompanhamento da execucao;

e) prestar os servigos sem dedicagao exclusiva de méo de obra, ndo sendo exigida a
permanéncia de empregados da contratada nas dependéncias do CISABES;

f) considerar incluidos nos pregos todos os custos relacionados as frascarias,
preservantes, caixas térmicas, materiais de identificacdo, transporte, analises,
subcontratagdes, emissao dos laudos, tributos e demais despesas necessarias;

g) executar somente as analises previamente autorizadas pelo CISABES, n&do sendo
admitida cobranca por servicos nao solicitados; e

h) manter, durante toda a execugéo, as condigdes de habilitagdo, capacidade técnica e

regularidade exigidas no procedimento licitatério.

13.2. Normas e requisitos de qualidade

As analises deverao observar, conforme aplicavel:
a) a Portaria GM/MS n° 888/2021 e suas atualizagdes;
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b) as disposi¢des do Anexo XX da Portaria de Consolidagado GM/MS n° 5/2017;

c) os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025;

d) as metodologias reconhecidas pelo Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater;

e) os métodos da United States Environmental Protection Agency — USEPA;

f) as normas da International Organization for Standardization — ISO;

g) o Guia Nacional de Coleta e Preservacdo de Amostras de Agua, Sedimento,
Comunidades Aquaticas e Efluentes Liquidos da ANA/CETESB; e

h) as demais normas sanitarias, ambientais e técnicas aplicaveis a cada parametro.

A contratada devera demonstrar a existéncia de sistema de gestdo da qualidade
compativel com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, incluindo procedimentos documentados,
controle de equipamentos, calibragdes, rastreabilidade metroldgica, validagdo ou
verificagdo dos métodos, controle de qualidade analitico e participagdo em ensaios de

proficiéncia, quando aplicavel.
A acreditagao formal devera ser exigida somente quando prevista em norma especifica
ou tecnicamente justificada para determinado parametro, ndo afastando a obrigagéo de

comprovacao do atendimento aos requisitos de qualidade aplicaveis.

13.3. Métodos analiticos

A contratada devera informar, para cada parametro:
a) o método analitico utilizado;

b) a referéncia normativa e a respectiva edic¢ao;

c) o limite de detecg¢édo — LD;

d) o limite de quantificagéo — LQ;

e) a unidade de medida;

f) o frasco, o volume e o preservante necessarios;
g) a temperatura de conservagao;

h) o prazo maximo entre a coleta e o inicio do ensaio ou da etapa analitica correspondente;
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e
i) o laboratério responsavel pela execugéo.

Os limites de quantificacdo deverdo ser iguais ou inferiores aos valores maximos
permitidos para cada parametro, quando aplicavel.

A alteracdo de método durante a execugdo dependera de prévia comunicagdo e
aprovacgao do CISABES, acompanhada da comprovacao de equivaléncia ou superioridade

técnica.

13.4. Fornecimento das frascarias e dos kits de coleta

A contratada devera fornecer, sem custos adicionais, todos os frascos, recipientes,
preservantes, etiquetas, lacres, formularios e demais materiais necessarios a coleta das

amostras.

Os kits deverao:

a) ser compativeis com os paradmetros e métodos analiticos correspondentes;

b) possuir volume suficiente para a realizagdo dos ensaios, repeticdes e controles de
qualidade;

c) ser entregues limpos, integros, vedados e devidamente identificados;

d) conter indicagao do tipo de amostra, preservante, condicdo de armazenamento, data
de validade e orientag¢des de utilizacao;

€) possuir preservantes previamente adicionados, quando tecnicamente necessario;

f) apresentar validade suficiente para sua utilizagdo na data programada; e

g) ser acompanhados de instru¢cdes técnicas claras para coleta, acondicionamento e

conservagao.

O CISABES podera manter em sua sede apenas frascarias que nao exijam refrigeracéo,
congelamento, controle especial de temperatura ou condi¢gdes especificas de seguranca.
Os kits refrigerados, congelados, contendo preservantes especiais ou que exijam
armazenamento controlado permanecerdo sob responsabilidade da contratada até sua

entrega para utilizagao, considerando que o CISABES néo dispde de estrutura suficiente
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para armazenar todos esses materiais.

Nas campanhas programadas, os kits deveréo ser entregues em data préxima a coleta,
conforme cronograma previamente comunicado pelo CISABES. Nas demandas
extraordinarias, deverao ser disponibilizados em prazo reduzido, a ser definitivamente

estabelecido apds o levantamento de mercado.

A contratada devera substituir, sem custos, frascos danificados, contaminados,

inadequados, vencidos ou incompativeis com os métodos declarados.

13.5. Coleta das amostras

A coleta sera realizada pela equipe técnica do CISABES nos municipios e pontos
previamente definidos.

A contratada devera fornecer todas as orientagées necessarias para assegurar a correta
utilizacdo das frascarias e dos preservantes, inclusive quanto:

a) a ordem de coleta dos frascos;

b) ao volume necessario;

d

e) a protecao contra luz;

C) a necessidade de deixar ou ndo espaco livre no recipiente;
) @ homogeneizacgao apdés a coleta;

f) a refrigeracao;

g) ao congelamento, quando aplicavel;

h) aos cuidados com preservantes quimicos; e

i) ao prazo maximo para entrega e inicio da analise.

As orientacdes deverao ser apresentadas previamente e de maneira compativel com os

procedimentos adotados pelo laboratério executor.

13.6. Acondicionamento e conservacao
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Apds a coleta, as amostras serdo identificadas e acondicionadas em caixas térmicas
adequadas, fornecidas pela contratada, observadas as condicbes estabelecidas para

cada parametro.

O CISABES providenciara o gelo ou material refrigerante utilizado durante o periodo em
que as amostras permanecerem sob sua responsabilidade, conforme as orientacdes
técnicas fornecidas.

A partir da entrega ou retirada das amostras, a contratada assumira integral
responsabilidade pela manutencédo da temperatura, integridade, segurancga, preservagao

e rastreabilidade durante o transporte até o laboratério executor.

Ndo sera admitido o congelamento de amostras quando o método exigir apenas

refrigeracao, nem a utilizagdo de condigdes que possam comprometer os resultados.

13.7. Logistica de entrega e retirada

Quando a contratada possuir sede, laboratério, unidade operacional ou ponto de
recebimento localizado dentro do Estado do Espirito Santo, o CISABES podera realizar o
transporte e a entrega das amostras no endereco indicado, em data e horario previamente

acordados entre as partes.

Caso a contratada ndo disponha de estrutura para recebimento no Estado do Espirito
Santo, cabera exclusivamente a empresa providenciar, por sua conta e responsabilidade,
a retirada das amostras na sede administrativa e laboratorial do CISABES, em
Colatina/ES, ou em outro local previamente indicado pelo Consoércio, bem como seu
transporte até o laboratorio executor, sem qualquer custo, encargo ou 6nus adicional para
o CISABES.

Em qualquer hipotese, deverao ser observados os prazos maximos aplicaveis a cada
parametro, contados a partir da coleta, bem como as condi¢des técnicas de
acondicionamento, conservagao, controle de temperatura, integridade e rastreabilidade
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das amostras. A contratada assumira integral responsabilidade pelas amostras a partir de
seu recebimento ou retirada, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de preservacao

e encaminhamento ao laboratério executor.

13.8. Plano de Execucao Logistica e Prova de Conceito

A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, apos o encerramento da fase
de lances, a negociacdo e a analise da aceitabilidade de sua proposta, tera seus
documentos de habilitacdo examinados pelo Pregoeiro. Constatado o atendimento integral
das exigéncias de habilitagdo, a licitante sera convocada para apresentar o Plano de
Execucgéao Logistica e, apds a aprovacgao deste, realizar a Prova de Conceito, observados
os critérios, os prazos e as condigdes estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar, no

Termo de Referéncia e no Edital.

Somente apds a aprovagao do Plano de Execugao Logistica e da Prova de Conceito a
licitante podera ser declarada vencedora do certame.

O Plano de Execucéo Logistica devera conter, no minimo:

a) enderegco do laboratério principal, das unidades operacionais e dos pontos de

recebimento das amostras;
b) endereco dos laboratérios subcontratados, quando houver;
c) identificacdo dos parédmetros executados em cada unidade laboratorial;
d) locais e horarios de recebimento das amostras;
e) procedimento para entrega programada e emergencial dos kits de coleta;

f) forma e prazo para retirada das amostras na sede do CISABES, em Colatina/ES, quando
aplicavel;
g) identificagdo dos veiculos, transportadoras ou servigos logisticos que serao utilizados;

h) tempo estimado entre a retirada e a chegada das amostras ao laboratério executor;

i) procedimentos de acondicionamento, refrigeragdo e controle de temperatura;

)
j) medidas para preservacdo da integridade e manutengdo da cadeia de custddia;
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k) forma de atendimento das amostras sujeitas aos prazos de preservagao de 24,48 e 72
horas;

) procedimento de atendimento em finais de semana e feriados;
m) medidas de contingéncia para atraso, acidente, perda de refrigeracéo, indisponibilidade
de veiculo ou de laboratério e demais ocorréncias capazes de comprometer as amostras;
e

n) fluxo de encaminhamento das amostras aos laboratorios subcontratados.

A Prova de Conceito tera como finalidade verificar, de forma pratica, a exequibilidade do
Plano de Execucdo Logistica e a capacidade da licitante para cumprir as condigbes
essenciais da contratacido, especialmente quanto ao fornecimento dos kits de coleta, a
identificacdo dos recipientes, a utilizacdo dos preservantes necessarios, ao
acondicionamento, ao controle de temperatura, a cadeia de custddia, a retirada e ao

transporte das amostras e ao atendimento dos prazos técnicos aplicaveis.

A avaliagdo podera compreender simulagao pratica do recebimento de uma Ordem de
Servico, da preparacédo e identificagdo dos kits, do acondicionamento das amostras, do
registro da cadeia de custodia, do controle da temperatura, da organizagao da retirada ou
entrega e da aplicagdo das medidas de contingéncia previstas no plano, conforme roteiro

detalhado constante do Termo de Referéncia e do edital.

A Prova de Conceito sera realizada em data, horario e local previamente definidos, perante
comissdo ou equipe técnica designada pelo CISABES, sendo assegurado aos demais
licitantes o direito de acompanhar sua realizacdo, sem interferir nos procedimentos de

avaliacao.

O Termo de Referéncia e o edital estabelecerdo os documentos, materiais e equipamentos
que deverao ser apresentados, as etapas da demonstragdo, os critérios objetivos de
avaliacao, os itens obrigatorios, as condigbes de aprovagao ou reprovagao, o prazo para

realizagéo e a forma de divulgagao do resultado.
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A equipe técnica elaborara relatorio circunstanciado, contendo os procedimentos
realizados, os critérios avaliados, os resultados obtidos e a conclusao fundamentada pela

aprovagao ou reprovagao da licitante.

Somente apds a analise e a constatagao da regularidade dos documentos de habilitacdo
a licitante sera convocada para apresentar o Plano de Execucgéo Logistica e, apds sua
aprovagao, realizar a Prova de Conceito. A declaracdo da licitante vencedora ficara
condicionada a aprovagdo em ambas as etapas.

Justifica-se a adogao da inversao parcial entre a fase de habilitagdo e a conclusdo do
julgamento da proposta, especificamente quanto a avaliagdo do Plano de Execugéo
Logistica e a realizagdo da Prova de Conceito, com fundamento no art. 17, §§ 1° e 3°, da
Lei n°® 14.133/2021. Apds o encerramento dos lances, a negociacao e a analise preliminar
da proposta, serao examinados os documentos de habilitacao da licitante provisoriamente
classificada em primeiro lugar. Somente apos a constatagao do atendimento as exigéncias
de habilitagdo sera solicitada a apresentacdo do Plano e, apds sua aprovagao, realizada

a Prova de Conceito.

Essa sequéncia busca otimizar o tempo de processamento da licitacdo e a utilizagao dos
recursos da Administragao e das licitantes. A elaboragdo do Plano e a preparagao da
demonstragao pratica exigem mobilizagao de responsaveis técnicos, organizagao de rotas
e fluxos operacionais, disponibilizacdo de frascarias e materiais de acondicionamento,
apresentacao dos controles de temperatura e de cadeia de custddia e demonstragcado do
atendimento aos prazos de preservagao das amostras. A analise documental prévia evita
que essas atividades sejam exigidas de empresa que nao reuna as condigbes de
habilitacdo necessarias a contratacdo, reduzindo custos, deslocamentos e avaliacbes
técnicas sem resultado util para o certame.

A regularidade dos documentos de habilitagdo ndo comprova, por si sO, a viabilidade da
solugdo ofertada. O Plano de Execugao Logistica e a Prova de Conceito constituem
instrumentos de avaliacdo da conformidade da proposta, destinados a verificar se os
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procedimentos apresentados permitem executar o objeto nas condigbes estabelecidas
pelo CISABES, especialmente quanto a conservacgao, ao transporte, a rastreabilidade e

ao cumprimento dos prazos técnicos das amostras.

A exigéncia sera dirigida exclusivamente a licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar que atender as exigéncias de habilitagdo e, se necessario, as
subsequentes, sucessivamente, observada a ordem de classificagado. Ndo sera exigida de
todas as participantes a apresentacdo antecipada do Plano ou a realizacdo da
demonstragao pratica. A ordem procedimental devera ser expressamente prevista no
edital e formalizada mediante ato motivado da autoridade competente, com explicitacao

dos beneficios decorrentes.

A nao apresentagédo do Plano, o ndo comparecimento injustificado a Prova de Conceito
ou a reprovagao fundamentada em qualquer dessas avaliagdes, observados os critérios
objetivos e as condi¢des do edital, acarretara a desclassificagdo da proposta por auséncia
de comprovacéo de sua conformidade com o objeto. O descumprimento das exigéncias
documentais de habilitacdo, por sua vez, sera tratado como causa de inabilitagdo. A
declaragéo da licitante vencedora dependera do atendimento as exigéncias de habilitagdo

e da aprovacéao de sua proposta, incluindo o Plano e a Prova de Conceito.

13.9. Cadeia de custodia e rastreabilidade

Todas as amostras deverdo ser acompanhadas de registro de cadeia de custodia

contendo:

a) identificacdo da amostra;

b) municipio e ponto de coleta;

c) matriz da amostra;

d)
)

€) nome do responsavel pela coleta;

data e horario da coleta;

f) parametros solicitados;

g) condigbes de conservagao;

26



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo
h) temperatura na entrega ou retirada;
i) data e horario da transferéncia de responsabilidade;
j) identificagédo do transportador;
k) data e horario do recebimento no laboratorio;
I) condicdo da amostra no recebimento; e

m) identificagdo do laboratério executor.
Qualquer ndo conformidade devera ser comunicada imediatamente ao CISABES,
acompanhada de registro fotografico e justificativa técnica, ndo sendo admitida a rejeigéao

posterior sem comprovacao das condigdes observadas no momento do recebimento.

13.10. Subcontratacao

Sera permitida a subcontratagcdo parcial de analises especificas e tecnicamente
especializadas, mediante prévia autorizacdo do CISABES.

A contratada devera apresentar, em relacdo a cada laboratoério subcontratado:

a) razao social, CNPJ e endereco da unidade executora;

b) relacdo dos parametros subcontratados;

c¢) identificagao do responsavel técnico;

d) licenga sanitaria e demais autorizagdes exigiveis;

e) comprovagéo da capacidade técnica;

f) comprovagéo do sistema de gestdo da qualidade;

g) métodos analiticos utilizados; e

h) condi¢des de preservacgao, transporte e processamento.
Fica vedada a subcontratagéo integral do objeto.
A contratada principal permanecera integralmente responsavel pelos servigos executados

pelas subcontratadas, inclusive quanto aos prazos, a logistica, a cadeia de custddia, a

confiabilidade dos resultados, a correcao dos laudos e a repeticdo dos ensaios.
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A subcontratacdo ndo podera resultar em cobranga adicional, ampliagdo dos prazos ou
transferéncia de qualquer responsabilidade ao CISABES.

13.11. Laudos técnicos

Os laudos deverao ser encaminhados ao CISABES em formato digital e conter, no minimo:
a) identificacdo do CISABES;

b) identificagdo da amostra e do ponto de coleta;

c) data e horario da coleta;

d) data e horario do recebimento no laboratério;

e) data de inicio e conclusao dos ensaios;

f) parametros analisados;

g) métodos utilizados;

h) resultados e unidades de medida;

i) limites de detecg¢ao e quantificagéo;

j) valores maximos permitidos ou referéncias aplicaveis;

k) indicagao de conformidade ou n&o conformidade, quando cabivel;
) identificac&o do laboratorio executor de cada parémetro;

m) identificagcdo e assinatura do responsavel técnico; e

n) observagdes necessarias a correta interpretagao dos resultados.

O prazo maximo para emissao e encaminhamento dos laudos técnicos definitivos sera de
45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento das amostras pelo
laboratorio executor, sem prejuizo dos prazos especificos estabelecidos para cada

parametro na planilha técnica integrante da contratacao.

Quando determinado método analitico exigir prazo técnico superior, a contratada devera
comunicar previamente o CISABES e apresentar justificativa técnica fundamentada, com
indicagdo do método utilizado e do prazo necessario, ficando sua aceitagdo sujeita a

analise da fiscalizagao.

Os resultados que indiquem risco a saude, presenca de contaminante acima do limite
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permitido, desconformidade relevante ou outra situagao critica deverao ser comunicados
imediatamente ao CISABES, independentemente da emissdo do laudo definitivo, para
possibilitar a adogao tempestiva das providéncias cabiveis.
O prazo de emissdo do laudo ndo se confunde com os prazos de preservagiao das
amostras e de inicio dos ensaios, 0s quais deverao ser rigorosamente observados desde

o0 momento da coleta, conforme o método aplicavel a cada parametro.

13.12. Repeticiao das analises

A contratada devera repetir, sem custos adicionais, as analises que apresentarem
resultados invalidos, inconsistentes ou inconclusivos em razao de:

a) erro laboratorial;

b) falha no método;

c
d
e) falha no transporte ou no controle de temperatura sob sua responsabilidade;

perda da amostra apds o recebimento;

descumprimento do prazo de preservagao imputavel a contratada;

)
)
)
)
f) erro na identificacdo ou na cadeia de custodia; ou

g) laudo emitido em desconformidade com as especificagdes.

Quando necessaria nova coleta por falha atribuivel a contratada, esta devera fornecer

novamente todos os kits e assumir os respectivos custos logisticos.

13.13. Atendimento as demandas extraordinarias

A contratada devera possuir capacidade para atender analises extraordinarias
decorrentes de situagcbes como:

a) rompimento ou substituicdo de tubulagdes;

b) limpeza de decantadores e outras estruturas;

c
d
e) alteragao de cor, odor, sabor ou demais caracteristicas da agua;

rompimento de barragens ou ocorréncias ambientais;

suspeita ou deteccdo de contaminantes;

)
)
)
)
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f) necessidade de confirmagao de resultado;
g) realizacao de analises antes e depois de intervencdes nos sistemas; e

h) outras ocorréncias tecnicamente justificadas.
O atendimento extraordinario devera observar prazos especificos para disponibilizacdo
dos kits, retirada das amostras, processamento e comunicacao dos resultados, conforme

a criticidade e o método aplicavel.

13.14. Qualificacao técnica minima

A licitante devera comprovar:

a) experiéncia na realizagdo de analises laboratoriais de agua compativeis com as
parcelas de maior relevancia do objeto;

b) disponibilidade de responsavel técnico legalmente habilitado e registrado no conselho
profissional competente;

c) registro ou inscrigdo da empresa no conselho profissional competente, quando exigivel;
d) existéncia de estrutura, equipamentos e equipe compativeis com 0s servigos;

e) regularidade sanitaria e ambiental, conforme a legislagao aplicavel;

f) adogao de sistema de gestdo da qualidade conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025; e
g) capacidade para executar ou coordenar, sob sua responsabilidade, todos os

parametros integrantes do lote.

As exigéncias de qualificacdo deverdo restringir-se ao necessario para assegurar a

adequada execugao, sem limitar injustificadamente a competitividade.

13.14.1 Justificativa das exigéncias de qualificagao técnica e comprovacao da
qualidade laboratorial

As exigéncias de qualificacdo técnica e de comprovagdo da qualidade laboratorial
justificam-se pela natureza dos servigcos, que compreendem analises de maior

complexidade em amostras de agua bruta e tratada, cujos resultados subsidiam o
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monitoramento da qualidade da agua e as decisdes técnicas dos servigos de saneamento.

Falhas nos métodos, nos equipamentos, na conservagdo das amostras ou nos controles
analiticos podem produzir resultados inconsistentes, comprometer a identificacdo de
contaminantes e ocasionar repeticdo de ensaios, atrasos e prejuizos ao acompanhamento

da qualidade da agua.

A comprovacdo de experiéncia anterior em servigos compativeis busca demonstrar
capacidade para executar analises de complexidade semelhante aquelas previstas na
contratagcdo. A exigéncia de responsavel técnico habilitado e de registro no conselho
profissional competente, quando legalmente exigivel, destina-se a assegurar a superviséo
dos procedimentos e a responsabilidade técnica pelos resultados e laudos. As licengas
sanitarias, ambientais e demais autorizacbes aplicaveis destinam-se a comprovar a

regularidade do funcionamento das unidades executoras.

A comprovagao da adogao de sistema de gestdo da qualidade compativel com a ABNT
NBR ISO/IEC 17025 busca assegurar a existéncia de procedimentos documentados e
controles efetivos sobre equipamentos, métodos, padrbes, reagentes, registros,
resultados e tratamento de n&o conformidades. Esses elementos s&o necessarios a
confiabilidade dos ensaios, a rastreabilidade das informacgdes e a identificacado e correcéo

de falhas capazes de comprometer os resultados.

A indicagcao dos métodos analiticos permite verificar sua adequacédo aos parametros
contratados e as exigéncias técnicas e normativas aplicaveis. As declaragdes de
disponibilidade de estrutura, equipamentos, profissionais e capacidade operacional e
logistica complementam essa avaliagdo, considerando a execugao parcelada e sob
demanda, as campanhas programadas, os atendimentos extraordinarios e os prazos de

preservacao das amostras.

Para preservar a competitividade e a proporcionalidade das exigéncias, serdo admitidos
os diferentes meios de comprovagao previstos no edital, desde que seu conteudo
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demonstre efetivamente os controles de qualidade exigidos e sua aplicagao as atividades
laboratoriais que serao executadas. A acreditagao formal pela Cgcre podera ser utilizada
como meio de comprovagéo, sem constituir condigdo exclusiva de habilitagcao, ressalvada
eventual exigéncia normativa especifica aplicavel aos ensaios contratados. Certificados
genéricos de sistema de gestdo ndo serdo considerados suficientes, isoladamente,

quando ndo demonstrarem os controles laboratoriais requeridos.

Quando houver subcontratacao parcial autorizada, a comprovacao da capacidade técnica,
da regularidade e dos controles de qualidade também devera abranger os laboratérios
responsaveis pelos parametros subcontratados, nos termos do edital. Essa exigéncia
busca manter o mesmo padrdo de confiabilidade em todas as unidades executoras,

permanecendo a contratada principal integralmente responsavel pelos servigos.

13.15. Continuidade dos servicos

Por se tratar de servico comum de natureza continua, executado de forma parcelada e
sob demanda, a contratada devera manter capacidade permanente de atendimento
durante toda a vigéncia.

A indisponibilidade de equipamento, auséncia de profissional, problema com laboratério
subcontratado, falha de transportadora ou dificuldade interna de logistica ndo afastara a
responsabilidade da contratada nem justificara a interrupgao dos servigos.

A contratada devera manter plano de contingéncia para assegurar a continuidade das

analises, especialmente em relagdo aos parametros sujeitos a prazos reduzidos.

14. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°,
INCISO VII, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

A solucao consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacéo continua,
parcelada e sob demanda de servicos de analises laboratoriais de maior complexidade
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em amostras de agua bruta e tratada, visando complementar a capacidade operacional
do laboratério do CISABES e assegurar a continuidade do monitoramento da qualidade

da agua dos SAAEs consorciados.

A contratacao sera realizada por meio de Pregao Eletronico, pelo Sistema de Registro de
Precos, em lote unico, com critério de julgamento pelo menor preco global do lote e
apresentacao dos precos unitarios de cada item. A ata sera destinada exclusivamente ao
CISABES, sem participacdo de outros 6rgédos ou entidades e sem possibilidade de

ades3o.

A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo o CISABES
formalizar uma ou mais contratagdes parciais durante sua vigéncia, conforme a demanda,
a disponibilidade orgcamentaria e os quantitativos registrados. A existéncia de precos

registrados nao obrigara a utilizagao integral das quantidades estimadas.

A solugdo abrangera quatro conjuntos de analises laboratoriais, compostos por
parametros fisico-quimicos, microbioldgicos, substancias orgénicas e inorgénicas, metais,
pesticidas, subprodutos da desinfecgao, cianobactérias e demais ensaios especificados

na relacao técnica.

Os quantitativos serdo definidos a partir das campanhas semestrais realizadas nos
municipios e pontos de coleta atendidos, acrescidos de reserva técnica destinada as
demandas extraordinarias. Essa reserva sera fundamentada no historico de ocorréncias
verificadas durante o contrato vigente, incluindo intervengbes em tubulagdes, limpeza de
estruturas, alteragbes na qualidade da agua, ocorréncias ambientais e necessidade de

repeticao ou confirmacao de resultados.

A coleta das amostras permanecera sob responsabilidade da equipe técnica do CISABES.
As analises simples e de rotina continuardo sendo executadas em seu laboratério proprio,
enquanto os parametros que exigem equipamentos, métodos, insumos ou conhecimentos

especificos serdo encaminhados a contratada.

33



Cisabes /

Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

A contratada devera fornecer todos os kits, frascarias, recipientes, preservantes,
etiquetas, lacres, caixas térmicas e orientagdes necessarias a coleta. Os kits que exijam
refrigeragcdo, congelamento, preservantes especiais ou condicbes controladas
permanecerao sob responsabilidade da empresa até sua entrega para utilizagao,
considerando que o CISABES nao possui estrutura suficiente para armazenar todos esses

materiais.

Para as campanhas programadas, os kits serdo entregues em data préxima a coleta,
conforme cronograma previamente comunicado. Para as demandas extraordinarias, a
contratada devera disponibilizar os materiais em prazo reduzido, compativel com a

urgéncia e com as praticas verificadas no levantamento de mercado.

ApOs a coleta, as amostras serao identificadas, preservadas e acondicionadas conforme
0s métodos analiticos e os respectivos prazos de validade. Quando a contratada possuir
sede, laboratdrio, unidade operacional ou ponto de recebimento localizado no Estado do
Espirito Santo, o CISABES podera realizar o transporte e a entrega das amostras no
endereco indicado, em data e horario previamente acordados.

Caso a contratada ndo disponha de estrutura para recebimento no Estado do Espirito
Santo, cabera exclusivamente a empresa providenciar, por sua conta e responsabilidade,
a retirada das amostras na sede administrativa e laboratorial do CISABES, em
Colatina/ES, ou em outro local previamente indicado pelo Consoércio, bem como seu
transporte até o laboratério executor, sem qualquer custo, encargo ou 6nus adicional para
o CISABES.

A partir do recebimento ou da retirada, a contratada assumira integral responsabilidade
pela manutencado das condi¢bes de acondicionamento e conservacao, pelo controle de
temperatura, pela integridade das embalagens, pela rastreabilidade e pela cadeia de
custddia das amostras durante o transporte e o processamento. Em qualquer hipotese,
deverao ser respeitados os prazos maximos aplicaveis a cada parametro, contados desde
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a coleta até o inicio do respectivo ensaio ou etapa analitica, ndao sendo admitida solucao
logistica que comprometa a integridade das amostras, a validade dos ensaios ou a

confiabilidade dos resultados.

A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, apds a analise preliminar da
aceitabilidade do prego e a constatacdo do atendimento as exigéncias de habilitagéao,
devera apresentar Plano de Execugdo Logistica e participar de Prova de Conceito
destinada a demonstrar, de forma pratica, a viabilidade da solugdo proposta, antes da
conclusado do julgamento da proposta. A avaliagdo sera realizada pela equipe técnica
designada pelo CISABES, mediante roteiro e critérios objetivos estabelecidos no Termo

de Referéncia e no edital.

Sera admitida a subcontratacdo parcial de analises especificas e especializadas,
mediante prévia autorizagdo do CISABES. A contratada principal devera identificar os
laboratorios subcontratados e comprovar sua capacidade técnica e regularidade,
permanecendo integralmente responsavel pela logistica, pelos prazos, pela preservagao
das amostras, pelos resultados e pelos laudos emitidos.

Os laudos técnicos deverao ser encaminhados em formato digital, devidamente assinados
pelo responsavel técnico, contendo a identificagdo das amostras, os métodos
empregados, os resultados, as unidades de medida, os limites de deteccdo e
quantificacédo, os valores de referéncia e a identificacdo do laboratorio executor de cada

parametro.

O prazo maximo para emissao e encaminhamento dos laudos técnicos definitivos sera de
45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento das amostras pelo
laboratério executor, observados os prazos especificos de cada parametro. Quando o
método analitico exigir prazo superior, a contratada devera comunicar previamente o
CISABES e apresentar justificativa técnica fundamentada. Resultados que indiquem risco
a saude, presenca de contaminante acima do limite permitido ou outra situagao critica

deverao ser comunicados imediatamente ao CISABES, independentemente da emisséo
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do laudo definitivo.

A execucao sera acompanhada pelo gestor e pelos fiscais designados, mediante controle
das Ordens de Servigo, dos quantitativos utilizados, dos saldos da ata e dos contratos,

dos prazos de atendimento, das condi¢des de transporte e da conformidade dos laudos.

Dessa forma, a solugdo contempla todo o ciclo de execugado, desde o planejamento das
campanhas e o fornecimento dos kits até a coleta, o transporte, a analise, a emissao dos
laudos e o acompanhamento dos resultados, garantindo continuidade, seguranga,

confiabilidade e eficiéncia no atendimento as necessidades do CISABES.

O ciclo de vida do objeto compreendera o planejamento da demanda, a emissdo da Ordem
de Servigo, o fornecimento dos kits, a coleta, a preservacdo, o acondicionamento, a
entrega ou retirada, o transporte, o recebimento das amostras, a realizagéo dos ensaios,
o controle de qualidade, a emisséo dos laudos, a comunicagao dos resultados criticos, a
eventual correcdo ou repeticdo das anadlises e a destinacdo ambientalmente adequada
das amostras remanescentes e dos residuos laboratoriais. A execug¢ao sera encerrada
apos o recebimento definitivo dos laudos pelo CISABES e a verificagdo do cumprimento

das obrigagdes correspondentes.

15. RESULTADOS PRETENDIDOS, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO IX, DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

Com a contratagdo, pretende-se assegurar a continuidade da realizagdo das analises
laboratoriais de maior complexidade, complementando a capacidade operacional do
laboratorio do CISABES e evitando a interrupgdo do monitoramento da qualidade da agua
dos SAAEs consorciados.

A solucdo devera proporcionar resultados analiticos confiaveis, precisos e rastreaveis,
obtidos mediante métodos reconhecidos, utilizagcdo de frascarias adequadas, correta
preservacao das amostras, controle da temperatura, manuteng¢ao da cadeia de custodia e
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emissao de laudos por profissionais legalmente habilitados.
Pretende-se alcangar os seguintes resultados:

a) garantir a realizagdo das campanhas semestrais programadas e o atendimento das
demandas extraordinarias;

b) assegurar a disponibilidade tempestiva dos kits e das frascarias necessarios a cada tipo
de coleta;

c) reduzir o risco de perda ou invalidacao das amostras em razao de acondicionamento,
transporte ou processamento inadequados;

d) garantir que as amostras sejam recebidas e processadas dentro dos prazos técnicos
aplicaveis a cada parametro;

e) obter laudos completos, padronizados e emitidos no prazo maximo estabelecido, com
comunicacao imediata dos resultados criticos;

f) assegurar a confiabilidade e a rastreabilidade dos resultados, identificando o laboratério
responsavel pela execug¢ao de cada parametro;

g) permitir que o CISABES e os SAAEs consorciados adotem tempestivamente medidas
preventivas ou corretivas relacionadas a qualidade da agua;

h) garantir o atendimento a Portaria GM/MS n° 888/2021, aos requisitos da ABNT NBR
ISO/IEC 17025 e as demais normas técnicas e sanitarias aplicaveis;

i) ampliar a capacidade de resposta do CISABES diante de rompimentos de tubulagdes,
intervengdes nos sistemas de abastecimento, alteragées na qualidade da agua e demais
ocorréncias nao programadas;

j) reduzir o risco de esgotamento antecipado dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Precos e dos saldos dos contratos dela decorrentes, mediante o adequado
dimensionamento da demanda e a inclusdo de acréscimo técnico destinado ao
atendimento de analises extraordinarias, sem obrigagdo de utilizagdo integral das
quantidades estimadas;

k) proporcionar maior controle dos quantitativos, dos saldos da ata e dos contratos
decorrentes, com pagamento restrito aos servigos efetivamente solicitados e executados;

) centralizar a responsabilidade pela execugao, pela logistica e pela qualidade dos
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resultados em uma Unica contratada, ainda que haja subcontratagéo parcial autorizada;
m) assegurar maior eficiéncia administrativa por meio da padronizagdo dos
procedimentos, da centralizagdo da comunicagdo e do acompanhamento por gestor e
fiscais designados;

n) obter proposta economicamente vantajosa, sem prejuizo dos padrées minimos de
qualidade e segurancga exigidos; e

0) promover a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos e das amostras

remanescentes produzidos durante a execugao.

Os resultados serao avaliados mediante 0 acompanhamento das Ordens de Servico, dos
prazos de entrega dos kits, das condi¢gbes de transporte, dos registros da cadeia de
custodia, dos laudos emitidos, das ocorréncias de perda ou rejeicdo de amostras, das

repeticdes de ensaios e do atendimento as demandas programadas e extraordinarias.

Dessa forma, espera-se que a contratacdo fortalegca a atuacido técnica do CISABES,
proporcione maior seguranga ao monitoramento da qualidade da agua e assegure

atendimento continuo, eficiente e confiavel aos SAAEs consorciados.

16- VIABILIDADE DA CONTRATACAO, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO XIl,
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

Com base nas informagbes levantadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se,
preliminarmente, pela viabilidade técnica, operacional, administrativa e juridica da
contratacdo de empresa especializada para a prestacdo continua, parcelada e sob
demanda de servigos de analises laboratoriais de maior complexidade em amostras de

agua bruta e tratada.

A viabilidade técnica decorre da existéncia de empresas especializadas capazes de
realizar os ensaios previstos, fornecer as frascarias e os kits de coleta, promover a
logistica necessaria, manter a cadeia de custdédia e emitir laudos técnicos em

conformidade com as normas aplicaveis. A possibilidade de subcontratagcao parcial de
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analises especificas amplia a capacidade de atendimento sem afastar a responsabilidade

integral da contratada principal.

Sob o aspecto operacional, a solugao permitira que o CISABES continue executando
diretamente as coletas e as analises de menor complexidade, utilizando a estrutura
externa contratada somente para os parametros que exigem equipamentos, métodos,

insumos e conhecimentos técnicos nao disponiveis integralmente em seu laboratorio.

A viabilidade logistica sera confirmada mediante a apresentagado do Plano de Execugao
Logistica e a realizagdo de Prova de Conceito pela licitante provisoriamente classificada
em primeiro lugar, apos a constatagdo do atendimento as exigéncias de habilitagdo e
antes da conclusdo do julgamento da proposta, observados os critérios objetivos

estabelecidos no Termo de Referéncia e no edital.

A contratagédo por meio de Pregdo Eletrénico, pelo Sistema de Registro de Pregos, em
lote Uunico e com julgamento pelo menor prego global do lote, mostra-se adequada as
caracteristicas da demanda, uma vez que os padrdes de desempenho e qualidade podem
ser definidos objetivamente no Termo de Referéncia. A execugéo parcelada possibilitara
a formalizacdo de contratagdes conforme a necessidade, a disponibilidade orcamentaria

e o0s quantitativos registrados.

Os quantitativos serdo dimensionados com base nas campanhas programadas, nos
municipios e pontos de coleta atendidos e no historico da contratagéo vigente, incluindo
reserva técnica destinada as demandas extraordinarias. Essa medida reduzira o risco de

esgotamento antecipado do saldo e de interrupgao dos servicos.

A solucdo também se mostra economicamente adequada, pois evita, neste momento,
investimentos elevados em equipamentos, adequagdes da estrutura fisica, aquisigcao
continua de insumos e treinamento especializado da equipe, utilizando-se a capacidade

instalada de laborat6rios ja atuantes no mercado.
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A contratacado devera observar a disponibilidade orcamentaria dos exercicios de 2026 e
2027, sendo os recursos exigidos no momento da formalizagdo dos contratos ou demais

instrumentos decorrentes da Ata de Registro de Pregos.

A conclusao definitiva quanto aos prazos de entrega dos kits, retirada das amostras,
transporte e demais condicbes operacionais ficara condicionada ao resultado do
levantamento de mercado realizado junto aos fornecedores, de modo a assegurar que as

exigéncias sejam compativeis com a capacidade efetivamente disponivel.

Diante do exposto, declara-se viavel o prosseguimento da contratagdo, condicionada a
conclusao do levantamento de mercado, a apuragao do valor estimado, a confirmacgao da

disponibilidade orgamentaria e a elaboragdo dos demais documentos da fase preparatoria.

17 - PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1°, INCISO X,
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

Antes da formalizag&o e do inicio da execugao contratual, o CISABES devera adotar as
providéncias administrativas necessarias para assegurar o adequado planejamento,

selecao do fornecedor, acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos.

Deverao ser adotadas, no minimo, as seguintes providéncias:

a) concluir o levantamento de mercado mediante consulta direta a fornecedores
especializados, verificando a viabilidade das exigéncias relacionadas aos métodos
analiticos, frascarias, prazos de preservacao, entrega dos kits, retirada das amostras,
transporte e emisséo dos laudos;

b) revisar e validar, com a participagdo da equipe técnica do laboratério do CISABES, a
relacao definitiva dos parametros, métodos, frascos, volumes, preservantes, temperaturas
€ prazos maximos aplicaveis;

c) consolidar os quantitativos ordinarios das campanhas semestrais e a reserva técnica

destinada as demandas extraordinarias, acompanhados da respectiva memdria de
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calculo;

d) realizar a pesquisa de pregos com fornecedores especializados, utilizando
especificagcdes e condi¢gdes padronizadas, e elaborar o mapa comparativo e a estimativa
do valor da contratagao;

e) providenciar a atualizagao ou inclusdo da contratagdo no instrumento de planejamento
correspondente, considerando que a licitagdo nao constou originalmente do PCA do setor
de licitagbes;

f) verificar a disponibilidade orgamentaria e financeira para as contratagdes decorrentes
da Ata de Registro de Pregos nos exercicios de 2026 e 2027,

g) elaborar e aprovar o Termo de Referéncia, o Mapa de Riscos, a minuta do edital, a
minuta da Ata de Registro de Pregos e a minuta do contrato;

h) prever expressamente nos documentos da contratagdo que a ata sera destinada
exclusivamente ao CISABES, sem participagdo de outros 6rgaos ou entidades e sem
possibilidade de adesao;

i) definir, no Termo de Referéncia e no edital, os critérios objetivos, as etapas, os materiais,
o local, o prazo e as condi¢gdes de aprovagao ou reprovacao do Plano de Execucéao
Logistica e da Prova de Conceito;

j) designar equipe técnica com conhecimento compativel com o objeto para analisar o
Plano de Execugado Logistica, acompanhar a Prova de Conceito e emitir relatorio
circunstanciado e fundamentado quanto a aprovagao ou reprovagao da licitante;

k) assegurar aos demais licitantes o direito de acompanhar a realizagdo da Prova de
Conceito, sem interferéncia nos procedimentos de avaliagao;

I) submeter o processo a analise da Assessoria Juridica, especialmente quanto as
minutas, a adogao do Pregao Eletrdnico, ao Sistema de Registro de Pregos, ao lote unico,
a subcontratacao parcial e a prova de conceito;

m) designar formalmente o gestor, o fiscal titular e o fiscal suplente do contrato, mediante
ato da autoridade competente;

n) promover orientagdo ou capacitacdo dos responsaveis pela gestdo e fiscalizagao
quanto as caracteristicas do objeto, aos prazos de preservagao, a cadeia de custddia, ao
controle da temperatura, a conferéncia dos kits, a analise dos laudos e ao controle dos
saldos;
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0) definir procedimento interno para emissdo das Ordens de Servigo, registro das
demandas programadas e extraordinarias, controle dos quantitativos utilizados e
acompanhamento dos saldos da ata e dos contratos;

p) preparar local adequado para armazenamento apenas das frascarias que possam
permanecer em armario, vedado o recebimento antecipado de kits que exijam
refrigeracdo, congelamento ou outras condigdes n&o disponiveis no CISABES;

q) estabelecer fluxo de comunicagao entre a equipe do laboratorio, o gestor, os fiscais e a
contratada, incluindo responsaveis, telefones e enderecos eletrbnicos para atendimento
de demandas urgentes;

r) elaborar modelo padronizado de cadeia de custddia, registro de temperatura,
recebimento das amostras, comunicacao de ndo conformidades e controle dos prazos dos
laudos;

s) organizar a transicdo entre o contrato vigente e a nova contratagcdo, evitando
descontinuidade, sobreposicdo de Ordens de Servigo, duplicidade de execugao ou
pagamento pelos mesmos servigos;

t) providenciar a divulgagao do edital, da ata, dos contratos e dos demais atos exigidos no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e nos demais meios oficiais; e

u) acompanhar continuamente o consumo dos quantitativos, as demandas
extraordinarias, o desempenho da contratada e a necessidade de planejamento da

contratagao subsequente.

As providéncias deverao ser executadas pelos setores competentes, com participacéo da
equipe técnica do laboratério do CISABES, do setor de licitagdes, da area administrativa,

da assessoria juridica e dos futuros responsaveis pela gestéo e fiscalizagao.

Nao foi identificada, neste momento, a necessidade de contratacido adicional para
adequacao da estrutura fisica do CISABES, considerando que os kits sujeitos a
refrigeragcdo, congelamento ou armazenamento especial permanecerdao sob

responsabilidade da contratada até a data de sua utilizagao.

18 — ENCAMINHAMENTO, EM OBSERVANCIA A FASE PREPARATORIA PREVISTA
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NO ART. 18 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021:

Diante das analises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratacdo de empresa especializada para a prestacdo continua, parcelada e sob
demanda de servigos de analises laboratoriais de maior complexidade em amostras de
agua bruta e tratada mostra-se necessaria e viavel para o atendimento das demandas do
CISABES.

A solugao permitira complementar a capacidade operacional do laboratério do Consércio,
assegurar a continuidade do monitoramento da qualidade da agua, atender as campanhas
semestrais programadas e proporcionar resposta as demandas extraordinarias
decorrentes de intervengdes ou ocorréncias nos sistemas de abastecimento dos SAAEs

consorciados.

Recomenda-se que a contratagdo seja realizada por meio de Pregéo Eletrénico, pelo
Sistema de Registro de Precos, em lote unico, com critério de julgamento pelo menor
preco global do lote e apresentagao obrigatoria dos pregos unitarios de cada item. A ata
sera destinada exclusivamente ao CISABES, sem participagdo de outros 6érgdos ou

entidades e sem possibilidade de adeséo.

A execucado ocorrera de maneira parcelada e conforme a demanda, admitindo-se a
formalizacdo de uma ou mais contratagbes durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos, observados os quantitativos registrados, os saldos disponiveis e a disponibilidade

orcamentaria.

Sera admitida a subcontratacdo parcial de analises especificas, mediante prévia
autorizagcdo do CISABES, permanecendo a contratada principal integralmente
responsavel pela execugdo, pela logistica, pelo cumprimento dos prazos, pela
preservacao das amostras, pela confiabilidade dos resultados e pela emissao dos laudos

técnicos.
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O prosseguimento do processo ficara condicionado a conclusdo do levantamento de
mercado junto aos fornecedores, a validagdo da relagdo técnica dos parametros, a
consolidagao dos quantitativos e da reserva técnica, a realizagao da pesquisa de precos,
a elaboracdo do Termo de Referéncia e do Mapa de Riscos, a confirmagdo da

disponibilidade orgamentaria e a analise juridica dos documentos da contratagao.
Dessa forma, encaminham-se os autos a autoridade competente para conhecimento,
apreciagdo e, caso esteja de acordo, aprovagdo deste Estudo Técnico Preliminar e

autorizagcado para continuidade da fase preparatoria, em observancia ao art. 18 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Colatina/ES, 03 de setembro de 2026.

Gabriel da Rocha Campos

Assessor Especial lll
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